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WZOR UMOWY Zatacznik nr 1 do zapytania
UMOWA
ZBI1.Z0.272.....2020
zawarta dnia .........c..coeee r. w Pankach pomiedzy Gming Panki z siedzibg w Pankach,

ul. Tysiaclecia 5, 42 - 140 Panki, NIP 574-20-54-525, REGON 151398356,
reprezentowang przez: Urszule Bujak - Woéjta Gminy Panki, przy
kontrasygnacie Agnieszki Balas - Skarbnika Gminy,

zZzwang dalej Zamawiajacym,

Afirma: v e Z
siedzibg ..o

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie .....cvvviiiiiiriiiiiicriiiiininineinn,
Wydziat .o pod NUMEreM ..ccvvviiiirccnneineaes

NIP: v ees zwang dalej 'Wykonawcg', ktorq

(€= 8] g=F4=] a AU | =

zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego nr ......iiiinicennnnn z dnia, ogtoszonego w

bip.panki.pl o nastepujacej tresci:
§1

1. Przedmiotem umowy jest: ,Budowa sieci wodociagowej z przejsciem pod dnem
rzeki Pankowka w miejscowosci Panki ul. Wspdlna; Gmina Panki”.

Zakres prac objetych niniejsza umowa obejmuje w szczegdlnosci:

- wykonanie sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci 54,20 m z rur PE 100 RC f125/11,4 mm

SDR11 PN 16, w tym na odcinku miedzy studniami S1 / S2 przewiertem horyzontalnym w

rurze ochronnej PE RC @ 280 mm/25,4 mm SDR11 PN16 o dtugosci 26,40 m,

- wykonanie 2 szt. studni betonowych DN1000 (S1 i S2),

2. Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej oraz zapytania
ofertowego. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty musza byé
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci
z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy
nazywane sg "robotami zaniechanymi". Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt okresla §
2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w zapytaniu ofertowym pod warunkiem, ze =zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego.

Bedga to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
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Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéow lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu,
przed podpisaniem niniejszej umowy lub najpézniej w dniu jej podpisywania,
nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr
80, poz. 867). Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajagcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6 Pzp. Szczegotowo zostalo to opisane w § 3 niniejszej
umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robét budowlanych bedg nadal stosowaé metody okreslone trescig
rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo,
ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego
wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi
zawiera¢ wszelkie koszty skiadajace sie na cene oferty, niezbedne do zreaiizowania
zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu w ww. terminie.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:
netto:

.......................................................... zi

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu
wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
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moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec

zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, robdt przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt, organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody,
wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia drég i chodnikéw, ptatnych préb i badan
pomiardw i odbioréw technicznych, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjq
powykonawczg, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji
powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do
porzadku, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej ("robdt zaniechanych", o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy)
sposéb obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowigzujg sie do

podpisania aneksu do umowy regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
lub pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy
wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (,zamdéwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady
ich zlecania oraz rozliczania.
2. Rozpoczecie wykonywania ~dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét
musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.
3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez
inspektora nadzoru lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace
zalozenia:
a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust.
8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen

jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a”

niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw

przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru

(w przypadku jego ustanowienia przez Zamawiajacego) i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
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1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadédw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§4

1. Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg korcowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
(w przypadku braku jego ustanowienia, przez Przedstawiciela Zamawiajgcego) danego
etapu robét okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej
umowy.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koricowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczyc
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten
musi zawieraé¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez
dany podmiot oraz wartos¢ w ziotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos$é
$rodkoéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce
oraz wszystkich Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw (za wyjgtkiem tych, ktérzy
juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo | przedstawili
Zamawiajacemu oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie
zaphaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru (w przypadku
jego ustanowienia przez Zamawiajacego). Brak wykazu spelniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu,
o ktérym mowa powyzej, dopuszcza sie zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobnego os$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze
byé: pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zze otrzymat
nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto
Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali

przedmioty swoich umoéw i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia skladali

oSwiadczenia z data pewnga jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture
koncowgq, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura kofnicowa bedzie
ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 20% wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed datg
koficowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpozniej na dzier poprzedzajacy ostateczng
zaptate, oswiadczenia, z datag pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
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potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od
towarow i ustug VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy jako wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej
umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym
mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug. Rachunek jest zgloszony do .......ccoivserirmmmcrirmrmnennns CevaresEsITECaTRTRSSraTRRTO R RRREE
(wskazaé Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmlotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do reje-
stru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane
z faktur Wykonawcy.

7. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich
projektéw umoéw oraz zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty
budowlane bez wzgledu na ich warto$é. Umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy Ilub wustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania
zamawiajacemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 15 000 zt brutto bez wzgledu na
przedmiot tych dostaw lub ustug.

Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie projektow

umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b. Termin na zgioszenie przez
Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do
tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania uwag, o ktérych
mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach umow z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu
protokotdéw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte
beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usunigcie.
8. W sytuacji, jezeli Wykonawca polegat na zdolnosciach innego podmiotu w odniesieniu
do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
-podmiot ten musi by¢ Podwykonawca czesci przedmiotu umowy dotyczacej rodzaju robot,
o ktérych mowa w warunku udziatu w postepowaniu.

§5

1. Termin wykonania zaméwienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia: w dniu nastepnym po

podpisaniu umowy;

b) zakoAczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z jego odbiorem - do

29.05.2020r.
2. Terminy wykonania poszczegdlinych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy o ktérym
mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
3. Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego,
o ktérym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.
4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
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b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgacego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

c) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie roboét -
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej ~ termin umowny moze
zosta¢ wydluzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej;

g) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 musza by¢é odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia przez Zamawiajgcego) oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§6
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych.
§7
1, Kierownikiem budowy
1553 SN . posiadajacy

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociagowych

Nr

(0] o] =1 01T o P PPN
2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego.
3. Wykonawca z wilasnej inigjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegélnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

4, W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spefnia¢c wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla danej funkcji.
5. Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§8
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petnic bedzie:
T
I e et et b bt st et et e bt s ee et e e enesae s eeeeteeeseeane e tereseneen

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 | 26 ustawy Prawo
Budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora
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nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie:

............................................ tel. ...
§9
1. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny | prawidiowosc

oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatéw.

§ 10

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora

nadzoru (w przypadku braku jego ustanowienia, przez Przedstawiciela Zamawiajgcego) na

podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbior koncowy robdét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidiowosci i

gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez inspektora nadzoru (w przypadku jego

ustanowienia przez Zamawiajacego).

3. Komisja =zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi byé w niej obecny
przedstawiciel Wykonawcy.

4. Odbiér kohicowy nie moze trwaé dluzej niz 3 dni robocze Po dokonaniu czynnosci
odbioru koricowego komisja podpisuje protokoét odbioru koncowego, ktérego data jest
terminem zakonczenia robét.

Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedq
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

8. Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru

koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczer Stron.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
9.1.nadajace sie¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokdlarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad
lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9.2.nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokélarnie.
10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 10 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
11. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF,

g§11
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéow przedmiotu umowy obowigzuje przez okres réwny
okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2.

2. Wykonawca udziela .... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w
terminie do 7 dni liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnym przegladzie gwarancyjnym
przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.

5. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwahiem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

6. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i
ocenie jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okredlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne  dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

g§12
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami zapytania, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajgacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
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podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

c) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru (w przypadku braku jego ustanowienia, przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajacego) sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjgtych
niniejszg umowag, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru (w przypadku braku jego
ustanowienia, przez Przedstawiciela Zamawiajgcego) odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;
d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu

(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od o0gdinej

wartosci przedmiotu zamodwienia;

b) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu okreslonego

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czgsci

tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych

przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru (w przypadku jego
ustanowienia przez Zamawiajgcego).

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostana przyjete z kosztorysow o ktérych mowa w § 1
ust. 8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
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a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 1 ust.
8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako érednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia
nakladéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia przez Zamawiajgcego) i
Zamawiajacego.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umownag:

a) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwitoki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00
zZiotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowq zaptate;

fyza brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzierh zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur
Wykonawcy.

4, Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usuna¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona
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od nowych termindéw.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "
zwloke w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwloke w usunigciu wad stW|erdzonych
przy odbiorze koricowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogq przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14
Zmlany postanowien zawartej umowy mogg nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi-
$mie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy musza by¢
zgodne z treécia art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych.

§ 15
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych

od Gminy Panki.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi

oraz Kodeksu cywilnego.

g§17
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1egz.dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



