Zatacznik nr 7 do specyfikacji

UMOWA Nr.../2020

zawarta w dniu ..........ovveeee. r. w Pankach pomiedzy Gming Panki, 42-140 Panki, ul.
Tysiaclecia 5 w imieniu, ktérej dziata

Wéjt Gminy Panki- Urszula Bujak
przy kontrasygnacie :
Skarbnika - Agnieszki Balas

zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

= ORI z siedzibg W ..o przy
UL e, reprezentowang przez:
L ————————
2t e e et e
wpisang do rejestru ................. prowadzonego przez ..................... pod NUMEremM .....cccovveercenreenans '
NIP ..o zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

g1

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego znak ZBI ...
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’
na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego zadnie pn. ,Przebudowa drogi nr
693 016S w Praszczykach w Gminie Panki wraz z budowa oswietlenia.”

2. Zakres zamdwienia obejmuje:

a) uzyskanie wszelkich - wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi
wynikajacymi z aktéw prawnych, warunkdéw, opinii, pozwolen, uzgodnien oraz badan w
zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej oraz do realizacji inwestycji na
podstawie opracowanej dokumentacji;

b) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (o ile stopienn skomplikowania
przedsiewziecia tego wymaga) zatwierdzonego przez Zamawiajgcego;

c) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych
opinii oraz jej zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem;

d) opracowanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego;

e) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych;

f) wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej;

g) wyposazenie terenu w zakresie elementow statych, przeprowadzenie wymaganych préb
i badan;

h) przekazanie Zamawiajgcemu obiektu gotowego do uzytkowania wraz z dokumentacjg i

wszelkimi pozwoleniami wymaganymi stosownymi przepisami prawa;

i) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, w tym takze geodezyjnej wraz z
aktualizacjg zasobu PODGIK.

3. W zakresie planowanych robot budowlanych znajdujq sie:

Strona 1z 18

|



a) roboty rozbiérkowe (rozbidérka nawierzchni z materialu kamiennego, fragmentéw
nawierzchni bitumicznej, kraweznikdw, urzadzen infrastruktury, przepustéw) oraz
niezbedne wycinki drzew i krzewow;

b) roboty ziemne korytowe oraz zwigzane z wykonaniem wykopdw pod urzadzenia
odwadniajace i przebudowywane

c) odcinki infrastruktury;

d) korekty wysokosciowe elementdw infrastruktury;

e) zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej;

f) przebudowa istniejacej podziemnej linii telekomunikacyjnej;

g) przestawienie stupa napowietrznej sieci elektroenergetycznej;

h) budowa oswietlenia ulicznego;

i) wykonanie urzadzen odwodnienia (studnie rewizyjne i wpusty uliczne);
j) wykonanie przepustu w obrebie skrzyzowania z DW 494;

k) wykonanie warstw podbudowy;

I) wykonanie obramowania nawierzchni;

m) wykonanie nawierzchni jezdni z AC ok. 2 200 m?;

n) wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa ok. 700 m2;

0) montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego;
p) roboty wykonczeniowe, porzadkowe i rekultywacyjne.

4. Roboty zostang wykonane wg zalgczonej dokumentacji - programu funkcjonalno -
uzytkowy (PFU).

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z
opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) zlozong ofertg przetargowa,

b) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego,

c) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
e) zapisami programu funkcjonalno - uzytkowego PFU,

f) wedtug opracowanych przez siebie dokumentacji projektowych, na ktérg sktadajg
sie projekty wielobranzowe, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami administracyjnymi w tym uzyskaniem pozwolen na budowe.

g) nalezytg starannoscia oraz pod nadzorem o0séb posiadajagcych wilasciwe
uprawnienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane programem funkcjonalno -
uzytkowym roboty projektowe i budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

. Wykonanie robét budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy nie wymagaja
zawarcia odrebnej umowy i nie spowodujg zwigkszenia wartosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy.
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4. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robét
zamiennych w ramach poszczegélnych rodzajéw robét (w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej), pod warunkiem, ze:

- wykonanie w/w robét bedzie niezbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co
winno by¢ potwierdzone pisemnie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej ,Inspektorem Nadzoru”) i Projektanta oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego,

- wykonanie w/w robét nie spowoduje zwiekszenia wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzagdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego
(np. spowodujg poprawe parametrow technicznych lub bedgq wynikaé z aktualizacji
rozwigzan spowodowanej zmiana w obowigzujacych przepisach), co winno byé
potwierdzone przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego i nie spowoduje zwigkszenia wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢é rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi”.

7. Zamoéwienie dofinansowane ze sSrodkéw ze s$rodkéw Funduszu Drdg
Samorzadowych.

§3

1. Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy realizacji catosci
przedmiotu umowy uwzgledniajacy podzial na poszczegdine elementy robét
budowlanych i projektowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag
do harmonogramu w ciggu 10 dni od daty przediozenia harmonogramu do
zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w tym terminie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego:

a) Wielobranzowa dokumentacje projektowa wraz z wykazem pozyskanych warunkéw
technicznych, uzgodnien i decyzji;

b) wniosek o pozwolenie / zgtoszenie wykonania robét budowlanych z pisemnym
potwierdzeniem przedtozenia we wlasciwym organie z wykazem ztozonych opracowan;

c) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe/ brak sprzeciwu i pisemne oswiadczenie, ze
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowag.

3. Mocg niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej w tym wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich w stosunku do Dokumentacji projektowej oraz wytaczne prawo do
rozporzadzania Dokumentacjg projektowg na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utworéow lub ich elementéw, w tym technikq drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamigci komputera oraz technika cyfrowg, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych,
wiacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordéw czy
ich utrwalenia, a takze wydruk komputerowy,

b) wprowadzanie oryginatu utwordw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na
ktérych utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby
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c)

d)
e)

F)

a)

b)

nosnikdw: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utwordw lub ich
elementéw do obrotu drogg przeniesienia wlasnoéci egzemplarza utworu ( w sposéb
odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formule i we wszelkiego
typu materiatach, w szczegdlnoéci za pomocy sieci Internet, a takze uzyczenia, najmu
lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utwordw albo ich elementéw,

wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatldw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, plandéw itp. a takze
wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp. oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyZszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych),

ttumaczenie utworéw w catosci i lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz
zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system,

wykorzystywanie utworu do realizacji obiektu oraz zaprojektowania i realizacji innych
obiektow,

wprowadzanie zmian.

Wykonawca zobowiazuje sie w ramach nadzoru autorskiego do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do prawidtowej realizacji procesu budowlanego,
w tym poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje formalno
- prawne, a ktérych koniecznos¢ wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze prawa powyzsze nie beda w niczym i przez nikogo
ograniczone, a w szczegolnosci bedg wolne od wad prawnych i nie beda narusza¢ praw
majatkowych ani débr osobistych oséb trzecich. Wykonawca gwarantuje, ze utwory
beda stanowily dzieta oryginalne, spetniajace kryteria wskazane w art. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z zm., natomiast nosniki, na
ktérych utwory zostang utrwalone beda stanowity wylgczna wlasnos¢ Zamawiajacego.

Nabycie od Wykonawcy praw autorskich do dokumentacji obejmuje takze mozliwos¢
zastosowania jej do innych prac wykonywanych przez Zamawiajgcego nie objetych
przedmiotem umowy oraz wykonywanie praw zaleznych -tworzenie opracowan,
dokonywanie zmian i ulepszenn oraz wykorzystanie w catosci lub w czesci w innych
opracowaniach.

Wykonawca (autor dokumentacji, projektant) zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, petnié nadzér autorski przez caly czas realizacji inwestycji
-wykonywania roboét budowlanych, az do momentu ich zakonczenia i odbioru oraz w
okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci obiektow oraz poniesé koszty
uzyskania warunkéw technicznych, decyzji, uzgodnien, badan i opinii.

Nadzor autorski sprawowany bedzie w szczegdinosci poprzez:

stwierdzanie w toku realizacji robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji (w tym
rozwigzan technicznych i uzytych materiatébw) z dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami i nhormami,

uzgadnianie z Zamawiajacym 1| inspektorem nadzoru mozliwosci wprowadzenia
ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan zawartych w
dokumentacji projektowej,

udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze przedmiotu umowy (zamowienia)
i jego czesci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

nadzér szczegdtowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z
dokumentacja projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujacymi
przepisami,

wykonywanie innych czynnosci wymaganych przez Zamawiajgcego lub wynikajacych z
potrzeb Wykonawcy,
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9. Wszelkie rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca (autor
dokumentacji, projektant) ma obowigzek nanie$¢ na dokumentacje budowy znajdujaca
sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie
potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowg zamienng w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

10.Dokumentacja projektowa zawieraé¢ bedzie w szczegblnos$ci nastepujace
elementy:

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- 2 egzemplarze w wersji

papierowej;

plany BIOZ - 2 egzemplarze w wersji papierowej;

inwentaryzacja budowlana stanu aktualnego - 2 egzemplarze w wersji papierowej;

projekt budowlany wielobranzowy - 5 egzemplarze w wersji papierowej,

komplet niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji;

komplet niezbednych dokumentéw formalno-prawnych innych niz wskazane w pkt e);

mapy do celéw projektowych - 1 egzemplarz w wersji papierowej;

obliczenia konstrukcyjne - 1 egzemplarz w wersji papierowej;

kosztorysy inwestorskie / przedmiary - 2 egzemplarze w wersji papierowej

11.Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowa wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnymi oswiadczeniami stwierdzajacymi, ze:

a) jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

b) zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

c) zamierzenie budowlane realizowane zgodnie z trescia programu funkcjonalno-
uzytkowego pozostaje w zgodnosci z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow;

d) zamierzenie budowlane realizowane zgodnie z tresciag programu funkcjonalno-

uzytkowego, bedzie przeprowadzane w sposéb odpowiadajagcy obowigzujgcym
przepisom prawa budowlanego i innym przepisom branzowym okreslonym w PFU.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do ciagtego (na biezaco) obowigzkowego dokonywania z
Zamawiajacym i inspektorem nadzoru uzgodnien, akceptacji rozwigzan projektowych.

13.W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajacego i jego wnioski.

14. Wykonawca zapewni sprawdzenie catej dokumentacji projektowej pod wzgledem
poprawnosci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujacymi Europejskimi oraz Polskimi Normami, przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawcéw
budowlanych.

15.Rozwigzania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania z
Zamawiajacym i wlasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany wielobranzowy
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Standard zaprojektowanych rozwigzan,
parametry materiatldw, wyrobéw i urzadzen musza by¢ co najmniej réwny standardowi
opisanemu w PFU. Jakos¢, przewidzianych w dokumentacji projektowej musi by¢ nie
gorszy niz opisany w PFU.,

16.Wykonawca przed ztoZzeniem wniosku o pozwolenie na budowe /zgtoszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe, zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych.

17.Przekazywanie kompletnej dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego.
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18.Zamawiajacy zastrzega, ze dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opracowanie dokumentacji w sposéb zgodny z PFU,
obowigzujacymi przepisami jak tez nie zwalnia go z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
zawady tej dokumentacii.

19.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujacych
wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonaniem wszystkich robot objetych
zamowieniem, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. czynnosci opisanych w
dokumentacji technicznej. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§4

1. Wykonawca zobowiazuje sie zakonczy¢ przedmiot umowy w terminie od
Zzawarcia umowy do dnia do 30.09.2020r.

§5
1. Osoby nadzorujace reprezentujgce Zamawiajgcego:
a) Inspektor Nadzoru = .covsercnsnsessonsenrosarsssans
b) ze strony Zamawiajgcego= ..rerersesesrsssnsnssoans
2. Osoba reprezentujgca Wykonawce:
a) Kierownik budowy w specjalnosci inzyniera drogowa - icciesesescssssmmesssssessssnssnssnaras

b) Kierownik robét elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetyCznych - .......c.ocvvniciimcnincnnnn s nineeenas

¢) Projektant w specjalnosci inzyniera drogowa .......ccccccevevevienveccenenees

d) Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. ......ccccocoinrinnniicinicnicininne

3. Zamawiajgcy wymaga, by czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robét
budowlanych, o ile nie sq (bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej
przez nig dziatalnosci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze
osoby realizujgce przedmiot umowy w zakresie czynnosci wskazanych w § 3 ust. 19
sq zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru
etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) W terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (ze wskazaniem ich zakresow
czynnosci), przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe.

5. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajacy ma
prawo w szczegdlnosci do zadania:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw,
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nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§6

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg robot budowlanych nalezy:

a)
b)
c)

d)

e)

przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét;

realizowanie robot budowlanych zgodnie dokumentacjg projektowa zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, na ktérg Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe/ skuteczne
zgtoszenie robot;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym;

doreczenie niezwiocznie od uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
skutecznego zgtoszenia robdét nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe,
dokumentow niezbednych do zlozenia zawiadomienia przez Zamawiajgcego o rozpoczeciu
robot budowlanych;

Zamawiajacy niezwiocznie w terminie uzgodnionym z Wykonawca przekaze
protokdlarnie Wykonawcy teren budowy, po dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym;

f)

g)

h)

i),

k)

zorganizowanie na swodj koszt placu budowy oraz zabezpieczenie i oznakowanie
prowadzonych robdt w sposéb gwarantujacy petne bezpieczenstwo osdb przebywajacych na
terenie budowy, dbaé o stan techniczny i prawidtowos$¢ zabezpieczenia i oznakowania przez
caty czas trwania inwestycji, zapewni¢ w bezpieczny sposob: ciggtos¢ ruchu drogowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy oraz utrzymywanie porzadku na placu budowy przez caty okres realizacji prac.
Réwniez w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek (na wtasny koszt) pozostawié teren, na ktérym jest lub miat by¢
wykonywany przedmiot umowy, odpowiednio zabezpieczony i oznakowany;

utrzymywanie przekazanego mu Terenu Budowy oraz uzytkowanych ciggéw
komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.

wykonanie przedmiotu umowy z materiatédw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zm., przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do okazania na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie prowadzenia robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenie
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy i odpowiednie oznaczenie budowy;

uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
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odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
nawierzchni lub sieci;

m) kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw i
dokumentdéw niezbednych przy odbiorze;

n) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

0) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

p) hiezwioczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robét lub
termin zakonczenia robot;

q) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane z zastrzezeniem, ze za ich
dziatania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dzialania wtasne;

r} prowadzenie kompletnej dokumentacji fotograficznej przez caty okres inwestycji,

s) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / pozwolen koniecznych do uzytkowania
zrealizowanych obiektéw,

t) zlikwidowanie placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koricowego. Teren budowy po
zakoiiczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie
catosci przedmiotu umowy uporzadkowac;

u) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i peing obstuge geodezyjng w czasie
inwestycji;
2. Materialy pochodzace z rozbidrki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte

poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach z pézn. zm.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejgcej osnowy geodezyjnej, a w
przypadku jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych
do jej przeniesienia na wtasny koszt.

4, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia (w razie potrzeby) nadzoru
archeologicznego w trakcie trwania inwestycji.
5. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie,

w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo szkode
na koszt wiasny; dotyczy to takze mienia oséb trzecich.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujace sie na
Terenie Budowy; w przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikajace z roszczen stron z tym zwigzane.

8. W przypadku, gdy w okresie trwania robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zaistnieje koniecznosc¢ udostepnienia Terenu Budowy innym wykonawcom - realizujgcym inne
zamoéwienie dla gestoréw sieci lub innych inwestorow, Wykonawca jest zobowigzany do
udostepnienia Terenu Budowy, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

9. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do kontroli jakosci robdt, zgodnosci
wykonywanych robdt z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontroli obmiaréw robét,
odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, zwolywania Rad Budowy oraz innych
czynnosci wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane.
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10. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na Terenie Budowy statej obecnosci
Kierownika Budowy Ilub innej osoby odpowiedzialnej za kierowania robotami w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

11.  Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robot, w
tym pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru na czas jego wizyt na budowie.

12. Wykonawca zobowiazuje sie zgtaszac Inspektorowi Nadzoru roboty ulegajgce zakryciu i
zanikajace tytutem dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbiér w formie
pisemnej.

13. W przypadku niezgloszenia robot zanikajacych Inspektorowi Nadzoru i nieuzyskania
jego akceptacji w formie pisemnej, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z rozbiorka.

14. Wykonawca zapewni, na koszt wiasny obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie
wykonywanych robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

15. W przypadkach budzacych watpliwosci co do jakosci robot, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi Wykonawca, jezeli wyniki badan potwierdza,
ze roboty zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

g§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajq
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w

WysokosSci: netto: .....cocvvviiieinneninns zt
stownie ZEotYCh: ...

podatek VAT w wysokosci 23 %, £j.: co.cvviviviiiiniinennenns zt
SIOWNIE ZIOLYCN I et e e
brutto: ..........cccovviiinnnnn zt

stownie Ziotych: ..o

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost
z dokumentacji, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okredlona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy okreélonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz § 2 ust. 6 umowy
(roboty zaniechane).

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sa to migdzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, za zajecie pasa drogowego (pokrycie kosztéw
wynikajacych z decyzji o zajeciu pasa drogowego) wszelkich robdt przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, ewentualnych robdt rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych,
odtworzeniowych, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbidrki, wykonania ewentualnych
przekladek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porzadku, planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robdt i
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych
robét i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowigzujg sie do
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podpisania aneksu do umowy regulujacego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
§8

1.  Platnos¢ za wykonane roboty nastgpi na podstawie jednej faktury koricowej wystawionej
przez Wykonawce. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Wykonawca ma prawo do
zlozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

2. Nabywcy faktury jest: Gmina Panki, ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki, NIP 574 20 54 525
odbiorca faktury — Gmina Panki.

3. Ptatnikiem faktury jest: Gmina Panki, ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki.

4, Wykonawca wystawi fakture po podpisaniu przez strony umowy protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

5. Wpyptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi do 30 dni od daty otrzymania
faktury wraz z protokotem odbioru koncowego, podpisanym bez zastrzezen, przez
Zamawiajgcego, po dopetnieniu wymagan z § 9 ust. 16 i § 9 ust. 16 umowy.

Naleznos$¢ Wykonawcy przekazana zostanie na KoOnto NI wiersesesssrssssssessasnnis arsressrasmnnurennn

W przypadku realizacji robdét przy udziale podwykonawcow, Wykonawca, przed
wystawieniem faktury koncowej winien przedstawi¢ dowody potwierdzajace zaptate
Podwykonawcom  wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcdw o petnej zapfacie wierzytelnosci — zgodnej z zapisami
w umowie o podwykonawstwo, pod rygorem odmowy zaplaty przez Zamawiajgcego do
czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom lub wszczecia dalszego
postepowania zgodniez § 7 .

8. Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze JEST*/NIE JEST* czynnym podatnikiem w podatku
od towaréow i usfug VAT.

10. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 9 ust. 6
niniejszej umowy jako wilasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z
przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczei finansowych w ramach wykonywanej
przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o
ktérym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug. Rachunek jest zgloszony do ...cicsecrcenimsnnninmmisesiermmnsinererssnsanssnsaras
(wskazaé¢ Urzad Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT.

* niepotrzebne skresli¢
§9
1. Prace objete przedmiotem zaméwienia moga by¢ powierzone podwykonawcom na

zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i niniejszej
umowie.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynujac je jako Gléwny Wykonawca,
natomiast realizacje czesci przedmiotu zamoéwienia W Zakresie ..........ccceoveceveeevevreeseceeennenns
obejmie podwykonawca.

3. Za dziatania i zaniedbania podwykonawcéw, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé jak za
postepowanie wiasne.

4. Jezeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
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10.

11.

12,

13.

14.

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

a) Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zaptaty dalszym podwykonawcom)
zaplaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom cato$é naleznej im kwoty za
wykonang prace objetg przedmiotowym postepowaniem,

b) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 5 spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt
b.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 8, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 11,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartodci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako nie podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5. pkt b, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
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go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

15. Przepisy ust. 1 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

16. Przed wyplaceniem wykonawcy naleznego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia wykonawca musi przedstawi¢ dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5.) - na
podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zachowac ciggtos¢ ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, w catym okresie obowigzywania umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione przez
osoby trzecie wskutek niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za udokumentowane szkody powstate na skutek
nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkow okreslonych w umowie.

4. W przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca
zobowigzany jest do zgloszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego
Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego.

§11

1. Osoby nadzorujace reprezentujgce Zamawiajacego mogq poleci¢ wstrzymanie robdt - w
formie pisemnej, w nastepujacych przypadkach:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa oraz zaleceniami o0sdb
nadzorujacych reprezentujgcych Zamawiajacego,

b) nieprzestrzegania przepiséw BHP i P-poz,
c) wykonywania robét niezgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujagcymi normami,

d) niestosowania sie do polecen i instrukcji oséb nadzorujacych reprezentujgcych
Zamawiajacego, wynikajacych z ich zakresu praw i obowigzkéw oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie robdt moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania, za zgoda oso6b
nadzorujacych reprezentujacych Zamawiajacego.

g§12

1. Odbiér koricowy bedzie dokonany odrebnie po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy w formie pisemnej i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce do Zamawiajgcego zakonczenia robét.

2. W celu uzyskania potwierdzenia gotowosci do odbioru, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, zawierajacy m.in.: dokumenty potwierdzajgce
spetnianie przez materialy, urzadzenia i inne elementy budowlane wymagan okreslonych w
Umowie oraz wynikajacych z przepiséw technicznych, norm i innych stosownych przepisow
prawa, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i
odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru korcowego w terminie do 7 dni od daty przyjecia
zgtoszenia zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust.1.

4, Protokét odbioru koricowego robét zostanie sporzadzony jako wynik czynnosci odbiorowych
dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust.6.
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5. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy na odbiér koricowy, bez podania uzasadnionych
przyczyn tej nieobecnosci, protokdt odbioru koncowego bedzie sporzadzony przez
Zamawiajacego, a nastepnie doreczony Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady nadajace sie do
usunigcia, Zamawiajacy ma prawo odméwié¢ odbioru robdt do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowigze sie do
usuniecia powyzszych wad w terminie zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przediuza umownego
terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, o ktérych
mowa w ust.6 oraz do zgdania wyznaczenia ponownego terminu na odbidr robét.

9. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 6 w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne - zgodnie z § 15
ust.1 lit. c umowy.

10. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust.6 w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez inny podmiot (wykonanie zastepcze), a kosztami wykonania zastepczego obcigzyé
Wykonawce, przy czym Zamawiajacy moze potracic kwote wynagrodzenia Wykonawcy
zastepczego z kwoty naleznej Wvykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nie nadajace
sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lub

b) zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§13

1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ... miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
odbioru koncowego wszystkich robdét objetych umowg (potwierdzonego pisemnie
protokotem odbioru koncowego), w tym na uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia
(wraz z ich nieodptatng naprawg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie
gwarancji ujawnig sie wady fizyczne wykonanych robot, wykonawca niezwiocznie je usunie
lub, na zadanie Zamawiajacego, catos¢ lub czes¢ robdt wykona ponownie; w zwigzku z
powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien bra¢ pod uwage koniecznos¢
utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantujgcym posiadanie parametréw
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

2. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust.1.

3. Strony ustalajg, ze w okresie trwania gwarancji Zamawiajacy bedzie dokonywal przegladéw
gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek, o ktérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac,
okreslonym pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng przez Zamawiajacego.

5. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24
(dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.
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. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowiacej zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ktérej mowa w § 14 ust.4.

. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie (najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 14

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzace pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10%
wartosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust.1 umowy, tj. kwote ..crerreuraunes zt (stownie:
............................................. W fOrmie ....ccovieie e

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w okresie jej
realizacji oraz w czasie rekojmi, w szczegdlnosci moze dotyczy¢ zaptaty kar umownych,
badz kosztéw wykonawstwa zastepczego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zastrzezeniem ust.4.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady - w

wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ciceccsersssmsssnesenan zt -
zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktoére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% kwoty brutto, o ktérej mowa w

§ 7 ust.1 umowy;

b) za przekroczenie terminu wykonania umowy, okreslonego w § 4 umowy - w wysokosci
0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robdt - w
wysokoéci 0,3% kwoty brutto, o ktdérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien
op6znienia, liczac od dnia nastepnego po wyznaczonej dacie, do ktdérej Wykonawca
zobowigzat sie je usungc;

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
umowy - za kazdy ww. przypadek;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy - za kazdy ww. przypadek;

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktdrej mowa w § 7
ust. 1 umowy za kazdorazowy przypadek;

g) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdorazowy
przypadek,

h) za nieprzestrzeganie postanowien § 9 ust. 4 umowy - 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 umowy za kazdorazowy przypadek,

i) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy - w wysokosci 500 zt za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie
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organizacyjnym budowy, ktory nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

j) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i 5 umowy - w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w umowie, wynosi 30% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust.1 umowy.

. Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg z
wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych
niniejszg umowa.

. Zapfata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogdlnych.

§ 16

. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach K.C., Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku ogloszenia likwidacji Wykonawcy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztalcenia;

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt oraz nie kontynuuje
ich pomimo uptywu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

d) jezeli Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy, niezgodny z obowigzujgcymi
normami, przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie reaguje
na otrzymane pisemne wezwanie Zamawiajgcego do usuniecia takiego naruszenia przez
okres diuzszy niz 14 dni.

. Odstgpienie od umowy okreslone w ust.1 lit.b)-d) nastgpi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od momentu wystgpienia danej
okolicznosci uzasadniajqcej prawo odstagpienia.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnego oswiadczenia pod rygorem
niewaznosci i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdbtowe:

a)w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdét w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robét oraz
robdét zabezpieczajacych, jesli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

+ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

» odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust.5 lit. ¢,
» przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu Budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego) od ogdinej wartosci
przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktorych mowa w § 3 ust. 10 i)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawga do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 3 ust. 10 i)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawag do okreslenia naktaddéw rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§17

1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamédwieri publicznych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu
wykonania umowy, za obopdlng zgodg stron, tylko w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej zrealizowanie zamdwienia w terminie
przewidzianym umowg; sile wyzsza nalezy rozumieé jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron i
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dziatalnosci ludzkiej, w szczegélnosci: dziatanie zywiotéw o skutku katastrofainym - w
postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia, epidemii itp.,

b) jezeli przyczyny niemoznosci dotrzymania terminu wykonania umowy beda
nastepstwem koniecznosci dokonania zmian Dokumentacji projektowej, w zakresie,
w jakim w/w okolicznosci bedg mogty mieé wplyw na dotrzymanie termin umowy,

c) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki itp.),

e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i
instalacji,

f) wystgpienia zamowien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuagji
niemozliwych do przewidzenia i ktére maja wpltyw na termin realizacji zamodwienia.

g) protestow, petycji, listow itp., powodujacych konieczno$é czasowego wstrzymania
roboét.

. Dopuszcza sie zmiany tresci umowy w zakresie przediuzenia terminu wykonania umowy
o0 okres wynikajacy z czasu trwania sily wyzszej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a lub
wystapienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b)-g), jak réowniez o okres konieczny
do usuniecia lub ustapienia ich skutkdw.

. Dopuszcza sie zmiane tresci umowy w zakresie dotyczacym:

a) zmiany oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy, o ktérych mowa w
§ 5 umowy, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w SIWZ odnosnie kwalifikacji
tych osob,

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy,

c) Wykonawcy - tylko i wylgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spdtek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robdt i w zwigzku z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

e) zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust.1l umowy
w przypadkach, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamoéwien publicznych i okreslonych
niniejsza umowa,

f) zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw
i/lub zmiany zakresu robédt, ktore Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom

g) zmiany stawki podatku VAT i w zwigzku z tym zmiany cen jednostkowych brutto - tylko
w przypadku wystgpienia urzedowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniatej po dacie
zawarcia umowy;

h) zmiany danych, ktore mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur oraz ich ksieggowanie
i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wystgpienia
konieczno$éci wykonania robét zamiennych Ilub/i wprowadzenia zmiany materiatéw i
urzgdzen przedstawionych w ofercie przetargowej- tylko w przypadkach i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym
niniejszym paragrafem winien by¢ zgloszony zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni przed
uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.
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§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6ézn. zm.),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

z pdzn. zm.), zapisy SIWZ i oferty Wykonawcy.
§ 19

Ewentualne spory mogace wynikngé na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozpatrywane
polubownie, natomiast w przypadku niemozliwosci dojscia do porozumienia wynikly spér

zostanie rozpatrzony przez sad powszechny w Czestochowie.
§ 20
trzy egzemplarze dla

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach,
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiajacy
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