Zatacznik nr 7 do specyfikacji

UMOWA Nr .../2020

zawarta w dniu ..........oeeee r. w Pankach pomiedzy Gmina Panki, 42-140 Panki, ul.
Tysiaclecia 5 w imieniu, ktorej dziata

Wéjt Gminy Panki- Urszula Bujak
przy kontrasygnacie :
Skarbnika - Agnieszki Balas

zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

= U Z siedzibg W ..o przy
¥ | A reprezentowang przez:
L ————————
2 ——————
wpisang do rejestru ................... prowadzonego przez ..................... pod NUMEerem ......ccceeeeveeeeeenns .
NIP ... zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcy”.

§1

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego znak ZBI ......cccoooiienn.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’
na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego zadnie pn. ,Przebudowa drogi nr
693 023S ul. Dworcowa w Pankach”.

2. Zakres zamoéwienia obejmuje:

a) uzyskanie wszelkich - wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi
wynikajacymi z aktéw prawnych, warunkéw, opinii, pozwoler, uzgodnien oraz badan w
zakresie niezbgdnym do opracowania dokumentacji projektowej oraz do realizacji
inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji;

b) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (o ile stopien skomplikowania
przedsigwzigcia tego wymaga) zatwierdzonego przez Zamawiajacego;

c) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii
oraz jej zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem;

d) opracowanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego;

e) opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych;

f) wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej;

g) wyposazenie terenu w zakresie elementéw statych, przeprowadzenie wymaganych préb i
badan;

h) przekazanie Zamawiajagcemu obiektu gotowego do uzytkowania wraz z dokumentacjg i
wszelkimi pozwoleniami wymaganymi stosownymi przepisami prawa;

i) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, w tym takze geodezyjnej wraz z aktualizacja
zasobu PODGIK.

3. W zakresie planowanych robot budowlanych znajdujg sie:

a) roboty rozbiérkowe (rozbidrka nawierzchni z materialu kamiennego, fragmentéw
nawierzchni bitumicznej, kraweznikéw, urzadzen infrastruktury, przepustéw) oraz

niezbedne wycinki drzew i krzewow;
b) roboty ziemne korytowe oraz zwigzane z wykonaniem wykopéw pod urzadzenia
odwadniajgce i przebudowywane odcinki infrastruktury;
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2.

c) korekty wysokosciowe elementdw infrastruktury;

d) zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej;

e) przebudowa istniejacej podziemnej linii elektroenergetycznej;

f) wykonanie umocnienia w postaci sciany z prefabrykowanych el. zelbetowych - ok. 200
mb;

g) wykonanie rowéw przydroznych oraz przepustéw gospodarczych;

h) umocnienie powierzchniowe skarp betonowymi ptytami azurowymi — ok. 300 m?;

i) wykonanie pozostatych urzadzeri odwodnienia (drenaz podchodnikowy i wpusty
uliczne);

j) remont przepustu drogowego wraz z zabudowa studni rewizyjnej;

k) wykonanie warstw podbudowy;

I) wykonanie obramowania nawierzchni;

m) wykonanie nawierzchni jezdni z AC - ok. 8 600 m2;

n) wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej - ok. 3 200 m?;

0) wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa - ok. 1 460 m?;

p) wykonanie nawierzchni zjazdéw (bitumiczna) - ok. 40 m?;

q) montaZz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego;

r) roboty wykoiczeniowe, porzadkowe i rekultywacyjne.

4. Roboty zostana wykonane wg zalaczonej dokumentacji - programu funkcjonalno -
uzytkowy (PFU).

§2

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z
opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) zilozong ofertg przetargowsa,

b) warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego,

c) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
e) zapisami programu funkcjonalno - uzytkowego PFU,

f) wedtug opracowanych przez siebie dokumentacji projektowych, na ktorg sktadajg
sig projekty wielobranzowe, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przedmiary robdt oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami administracyjnymi w tym uzyskaniem pozwoler na budowe.

g) nalezyta starannoscia oraz pod nadzorem oséb posiadajacych wihasciwe
uprawnienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane programem funkcjonalno -
uzytkowym roboty projektowe i budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy nie wymagajq
zawarcia odrgbnej umowy i nie spowodujg zwigkszenia wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwoé¢ wykonania
robdt zamiennych w ramach poszczegdinych rodzajéw robét (w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, ze:

— wykonanie w/w robét bedzie niezbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami) wykonania przedmiotu Umowy - co
winno by¢ potwierdzone pisemnie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej ,Inspektorem Nadzoru”) i Projektanta oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego,
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- wykonanie w/w robgdt nie spowoduje zwiekszenia wartoéci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzers przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego
(np. spowoduja poprawe parametréw technicznych lub bedg wynikaé z aktualizacji
rozwigzan spowodowanej zmiang w obowigzujacych przepisach), co winno by¢
potwierdzone przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane
przez Zamawiajacego i nie spowoduje zwigkszenia wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czeéci (elementéw)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przeplsaml wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3 "robotami zaniechanymi".

7. Zaméwienie dofinansowane ze Srodkéw ze érodkéw Funduszu Drég
Samorzadowych.

§3

1. Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy realizacji catosci
przedmiotu umowy uwzgledniajacy podzial na poszczegblne elementy robdt
budowlanych i projektowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgloszenia uwag
do harmonogramu w ciggu 10 dni od daty przedtozenia harmonogramu do
zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w tym terminie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego:

a) Wielobranzowa dokumentacje projektowg wraz z wykazem pozyskanych warunkéw
technicznych, uzgodnien i decyzji;

b) wniosek o pozwolenie / zgloszenie wykonania robét budowlanych z pisemnym
potwierdzeniem przedtozenia we wtasciwym organie z wykazem ztozonych opracowan;

c) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe/ brak sprzeciwu i pisemne oéwiadczenie, ze
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa.

3. Moca niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej w tym wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich w stosunku do Dokumentacji projektowej oraz wytaczne prawo do
rozporzadzania Dokumentacjg projektowa na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utwordw lub ich elementéw, w tym technikq drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamigci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych,
wilgcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordéw czy
ich utrwalenia, a takze wydruk komputerowy,

b) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na
ktérych utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby
no$nikéw: w postaci wprowadzania ZW|eIokrotn|0nych egzemplarzy utworéw lub ich
elementéw do obrotu drogq przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu ( w sposéb
odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formule i we wszelkiego
typu materiatach, w szczegélnosci za pomoca sieci Internet, a takze uzyczenia, najmu
lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworéw albo ich elementéw,

¢) wykorzystanie utwordw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatéow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp. a takze
wykorzystanie utwordw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania
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d)

b)

c)

d)

10.

opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp. oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych),

ttumaczenie utwordw w catodci i lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz
Zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system,

wykorzystywanie utworu do realizacji obiektu oraz zaprojektowania i realizacji innych
obiektow,

wprowadzanie zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w ramach nadzoru autorskiego do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do prawidtowej realizacji procesu budowlanego,
w tym poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno
- prawne, a ktdrych koniecznos¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze prawa powyzsze nie beda w niczym i przez nikogo
ograniczone, a w szczegdlnosci beda wolne od wad prawnych i nie beda naruszaé praw
majatkowych ani débr osobistych os6b trzecich. Wykonawca gwarantuje, ze utwory
beda stanowily dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria wskazane w art. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z zm., natomiast noséniki, na
ktérych utwory zostang utrwalone beda stanowity wylaczna wlasno$é Zamawiajacego.

Nabycie od Wykonawcy praw autorskich do dokumentacji obejmuje takze mozliwoéé
zastosowania jej do innych prac wykonywanych przez Zamawiajgcego nie objetych
przedmiotem umowy oraz wykonywanie praw zaleznych -tworzenie opracowan,
dokonywanie zmian i ulepszenn oraz wykorzystanie w catosci lub w czeéci w innych
opracowaniach.

Wykonawca (autor dokumentacji, projektant) zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, petni¢ nadzor autorski przez caty czas realizacji inwestycji
-wykonywania robét budowlanych, az do momentu ich zakonczenia i odbioru oraz w
okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci obiektéw oraz ponie$é koszty
uzyskania warunkdéw technicznych, decyzji, uzgodnieri, badan i opinii.

Nadzér autorski sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

stwierdzanie w toku realizacji robét budowlanych zgodnosci ich realizacji (w tym
rozwigzan technicznych i uzytych materiatdw) z dokumentacja projektowg oraz
obowigzujacymi przepisami i normami,

uzgadnianie z Zamawiajagcym | inspektorem nadzoru mozliwosci wprowadzenia
ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan zawartych w
dokumentacji projektowej,

udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze przedmiotu umowy (zaméwienia)
i jego czesci oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

nadzér szczegdtowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujacymi
przepisami,

wykonywanie innych czynnosci wymaganych przez Zamawiajacego lub wynikajacych z
potrzeb Wykonawcy,

Wszelkie rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca (autor
dokumentacji, projektant) ma obowiazek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujaca
sig u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie
potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowg zamienng w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie w szczegdinoséci nastepujace
elementy:

Strona 4z 18



a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- 2 egzemplarze w wersji
papierowej;

plany BIOZ - 2 egzemplarze w wersji papierowej;
inwentaryzacja budowlana stanu aktualnego - 2 egzemplarze w wersji papierowej;

b)
<)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

projekt budowlany wielobranzowy - 5 egzemplarze w wersji papierowej,

komplet niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji;
komplet niezbednych dokumentéw formalno-prawnych innych niz wskazane w pkt e);

mapy do celéw projektowych - 1 egzemplarz w wersji papierowej;

obliczenia konstrukcyjne - 1 egzemplarz w wersji papierowej;

kosztorysy inwestorskie / przedmiary - 2 egzemplarze w wersji papierowej

11.

Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowa wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnymi o$wiadczeniami stwierdzajacymi, ze:

a) jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami i normami;

b)

c)

d)

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

zamierzenie budowlane realizowane zgodnie z trescia programu funkcjonalno-
uzytkowego pozostaje w zgodnosci z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow;

zamierzenie budowlane realizowane zgodnie z trescig programu funkcjonalno-
uzytkowego, bedzie przeprowadzane w sposob odpowiadajacy obowigzujacym
przepisom prawa budowlanego i innym przepisom branzowym okreslonym w PFU.

Wykonawca zobowigzuje sie do ciggtego (na biezaco) obowigzkowego dokonywania z
Zamawiajacym i inspektorem nadzoru uzgodnien, akceptacji rozwigzan projektowych.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego wnioski.

Wykonawca zapewni sprawdzenie catej dokumentacji projektowej pod wzgledem
poprawnosci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujacymi Europejskimi oraz Polskimi Normami, przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawcéw
budowlanych.

Rozwigzania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania z
Zamawiajacym i wiasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany wielobranzowy
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Standard zaprojektowanych rozwigzan,
parametry materiatéw, wyrobow i urzadzen musza by¢ co najmniej rowny standardowi
opisanemu w PFU. Jako$¢, przewidzianych w dokumentacji projektowej musi byé nie
gorszy niz opisany w PFU.

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe /zgloszenia roboét
niewymagajacych pozwolenia na budowe, zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych.

Przekazywanie kompletnej dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego.

Zamawiajacy zastrzega, ze dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opracowanie dokumentacji w sposéb zgodny z PFU,
obowigzujacymi przepisami jak tez nie zwalnia go z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
zawady tej dokumentacji.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych

wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonaniem wszystkich robdot objetych
zamdwieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
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art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -~ Kodeks pracy, tj. czynnosci opisanych w
dokumentacji technicznej. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy oséb petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

§4

Wykonawca zobowiazuje sie zakonczy¢é przedmiot umowy w terminie od
zawarcia umowy do dnia do 30.11.2020r.

§5
Osoby nadzorujgce reprezentujace Zamawiajacego:
a) Inspektor Nadzoru = ....ceeumnnneen Crererrnennnneann
b) ze strony ZamawiajgCego— cuiissrerararancassencass
Osoba reprezentujgca Wykonawce:
a) Kierownik budowy w specjalnosci inZyniera drogOWa = weusrssresssreseenssrnsssnssssannsrnns

b) Kierownik robét elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetyCznyCh = ......o.ooooeeeeeoeeoesceeeeecee e eereeenee s

c) Projektant w specjalnosci inzyniera drogowa ..........ocooeceeeevieeeeeeeesnnn

d) Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyCznych. .....c.oeveeeeeeveeeeeseeeeeeeesiens

Zamawiajacy wymaga, by czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robét
budowlanych, o ile nie sq (beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej
przez nig dziatalnoSci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu:

a) W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze
osoby realizujgce przedmiot umowy w zakresie czynnosci wskazanych w § 3 ust. 19
sq zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w
szczegdblnosci: doktadne okresdlenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date
Ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze wymienione czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru
etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) W terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (ze wskazaniem ich zakreséw
czynnosci), przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowat umowe.

W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajacy ma
prawo w szczegodlnosci do zadania:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnodci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci bez imion, nazwisk, adresdw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§6

1. Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjq robot budowlanych nalezy:

a)
b)
)

d)

e)

przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;
zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét;

realizowanie rob6t budowlanych zgodnie dokumentacja projektowa zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, na ktérg Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe/ skuteczne
zgtoszenie robot;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym;

dorgczenie niezwlocznie od uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
skutecznego zgloszenia robot nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe,
dokumentdéw niezbednych do zlozenia zawiadomienia przez Zamawiajgcego o rozpoczeciu
robét budowlanych;

Zamawiajacy niezwiocznie w terminie uzgodnionym z Wykonawca przekaze
protokélarnie Wykonawcy teren budowy, po dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym;

f)

9)

h)

i)

k)

zorganizowanie na swdj koszt placu budowy oraz zabezpieczenie i oznakowanie
prowadzonych robdt w sposob gwarantujacy petne bezpieczeristwo oséb przebywajacych na
terenie budowy, dbac o stan techniczny i prawidlowosé zabezpieczenia i oznakowania przez
caly czas trwania inwestycji, zapewni¢ w bezpieczny sposéb: ciagtos¢ ruchu drogowego.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy oraz utrzymywanie porzadku na placu budowy przez caty okres realizacji prac.
Réwniez w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowiazek (na witasny koszt) pozostawié teren, na ktérym jest lub miat byé
wykonywany przedmiot umowy, odpowiednio zabezpieczony i oznakowany;

utrzymywanie przekazanego mu Terenu Budowy oraz uzytkowanych ciagéw
komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.

wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zm., przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z poiska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie prowadzenia robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania rob6ét na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenie
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowqg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy i odpowiednie oznaczenie budowy;

uporzadkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
nawierzchni lub sieci;

m) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw i
dokumentow niezbednych przy odbiorze;
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n) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

o) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokoséci;

p) niezwioczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos$¢ robét lub
termin zakonczenia robét;

q) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane z zastrzezeniem, Ze za ich
dziatania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é jak za dziatania wiasne;

r) prowadzenie kompletnej dokumentacji fotograficznej przez caly okres inwestycji,

s) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / pozwoleir koniecznych do uzytkowania
zrealizowanych obiektow,

t) zlikwidowanie placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu
robét, lecz nie pézniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koricowego. Teren budowy po
zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie
catosci przedmiotu umowy uporzadkowac;

u) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i pelng obstuge geodezyjng w czasie
inwestycji;

2. Materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i winny byé usuniete

poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach z p6zn. zm.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejgcej osnowy geodezyjnej, a w
przypadku jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych
do jej przeniesienia na wlasny koszt.

4, Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia (w razie potrzeby) nadzoru
archeologicznego w trakcie trwania inwestycji.
5. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie,

w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo szkode
na koszt wtasny; dotyczy to takze mienia oséb trzecich.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujace sie na
Terenie Budowy; w przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikajace z roszczen stron z tym zwigzane.

8. W przypadku, gdy w okresie trwania robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zaistnieje koniecznos¢ udostepnienia Terenu Budowy innym wykonawcom - realizujgcym inne
zamowienie dla gestoréw sieci lub innych inwestoréw, Wykonawca jest zobowigzany do
udostepnienia Terenu Budowy, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

9. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do kontroli jakoséci robdt, zgodnodci
wykonywanych robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontroli obmiaréw robét,
odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, zwotywania Rad Budowy oraz innych
czynnosci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

10. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia na Terenie Budowy statej obecnosci
Kierownika Budowy lub innej osoby odpowiedziainej za kierowania robotami w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

11, Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robét, w
tym pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru na czas jego wizyt na budowie.
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12. Wykonawca zobowigzuje sie zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty ulegajace zakryciu i
zanikajace tytutem dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbiér w formie

pisemnej.
13. W przypadku niezgtoszenia robét zanikajacych Inspektorowi Nadzoru i nieuzyskania
jego akceptacji w formie pisemnej, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka.

14. Wykonawca zapewni, na koszt wlasny obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie
wykonywanych robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

15. W przypadkach budzacych watpliwosci co do jakosci robét, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi Wykonawca, jezeli wyniki badar potwierdza,
Ze roboty zostaly wykonane niezgodnie z umowa.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w
wysokosci: netto: ........cceeviviinnnnn, zt

stownie ztotych: ........c.cc v,

podatek VAT w wysokosci 23 %, tj.: ....cocovvviiiinieninnnns zt
=y o3 YT (o] Y of o O
brutto: .................c.l zt

(o T (o] 0V o o

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost
z dokumentacji, jak réowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiqzanych z realizacjgq przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiazane
z realizacjq przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie
poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz § 2 ust. 6 umowy
(roboty zaniechane).

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, za zajecie pasa drogowego (pokrycie kosztéw
wynikajacych z decyzji o zajeciu pasa drogowego) wszelkich robét przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, organizacji ruchu na czas
prowadzenia robé6t, ewentualnych robét rozbiérkowych, demontazowych, wykoficzeniowych,
odtworzeniowych, wywozu materiatléw pochodzgcych z rozbiérki, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu,
zagegszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porzadku, planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robét i
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych
robot i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowigzujg sie do
podpisania aneksu do umowy regulujagcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

§8

1. Platnos¢ za wykonane roboty nastgpi na podstawie jednej faktury koricowej
wystawionej przez Wykonawce. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
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roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Wykonawca ma
prawo do zlozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

2. Nabywca faktury jest: Gmina Panki, ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki, NIP 574 20 54 525
odbiorca faktury — Gmina Panki.

Ptatnikiem faktury jest: Gmina Panki, ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki.

Wykonawca wystawi fakture po podpisaniu przez strony umowy protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

5. Wypfata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi do 30 dni od daty otrzymania
faktury wraz z protokotem odbioru koncowego, podpisanym bez zastrzezen, przez
Zamawiajacego, po dopefnieniu wymagan z § 9 ust. 16 i § 9 ust. 16 umowy.

6. Naleznos¢ Wykonawcy przekazana zostanie na konto nr

7. W przypadku realizacji rob6t przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca, przed
wystawieniem faktury koncowej winien przedstawi¢ dowody potwierdzajace zaptate
Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcéw o petnej zaptacie wierzytelnosci - zgodnej z zapisami
w umowie o podwykonawstwo, pod rygorem odmowy zaplaty przez Zamawiajacego do
czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom lub wszczecia dalszego
postepowania zgodnie z § 9.

8. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze JEST*/NIE JEST* czynnym podatnikiem w podatku
od towarow i ustug VAT.

10. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 9 ust. 6
niniejszej] umowy jako wilasciwy do uregulowania naleznoéci wynikajacej z
przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej
przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dia niego prowadzony rachunek VAT, o
ktorym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug. Rachunek jest zgloszony do ....... O
(wskazaé Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT.

* niepotrzebne skresli¢

§9
1. Prace objete przedmiotem zaméwienia moga by¢ powierzone podwykonawcom na
zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i niniejszej
umowie.
1. Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynujac je jako Glowny Wykonawca,

natomiast realizacje czesci przedmiotu zamoéwienia w zakresie .........cccvveeiirieiesiieninies e,
obejmie podwykonawca.

2. Za dziatania i zaniedbania podwykonawcéw, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
postepowanie wiasne.
3. Jezeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 Pzp, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4, Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
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N

10.

11.

a) Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zaptaty dalszym podwykonawcom)
zaptaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom catoéé naleznej im kwoty za
wykonang prace objetg przedmiotowym postepowaniem.

b) termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niespetnienie wymagan okreslonych w wust. 5 spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt
b.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedkfada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 11,
uwaza sig za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zzamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako nie podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5. pkt b, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary
umownej.

Przepisy ust. 1 - 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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12. Przed wypfaceniem wykonawcy naleznego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu
zaméwienia wykonawca musi przedstawié¢ dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5.) - na
podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

g 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé ciggtoéé ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, w catlym okresie obowigzywania umowy.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng, za wszelkie szkody poniesione przez

osoby trzecie wskutek niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek
nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkéw okreslonych w umowie.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca
zobowigzany jest do zgloszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego
Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego.

§ 11

1. Osoby nadzorujace reprezentujgce Zamawiajacego moga poleci¢ wstrzymanie robét - w
formie pisemnej, w nastepujacych przypadkach:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami o0s6b
nadzorujacych reprezentujacych Zamawiajacego,

b) nieprzestrzegania przepiséw BHP i P-poz,
c) wykonywania robdt niezgodnie ze sztukg budowlang i obowiazujacymi normami,

d) niestosowania si¢ do polecer i instrukcji oséb nadzorujacych reprezentujacych
Zamawiajacego, wynikajacych z ich zakresu praw i obowigzkéw oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie robét moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania, za zgodq oséb
nadzorujacych reprezentujgcych Zamawiajacego.

§ 12

1. Odbidr koricowy bedzie dokonany odrebnie po zakorczeniu przez Wykonawce catodci
robot budowlanych, na podstawie odwiadczenia Kierownika Budowy w formie pisemnej i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce do Zamawiajacego zakoriczenia robét.

1. W celu uzyskania potwierdzenia gotowosci do odbioru, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, zawierajacy m.in.: dokumenty potwierdzajgce
spetnianie przez materiaty, urzadzenia i inne elementy budowlane wymagan okreslonych w
Umowie oraz wynikajacych z przepiséw technicznych, norm i innych stosownych przepiséw
prawa, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoly odbioréw technicznych i
odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy datg odbioru koricowego w terminie do 7 dni od daty przyjecia
zgtoszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust.1.

3. Protokot odbioru koricowego robét zostanie sporzadzony jako wynik czynnosci
odbiorowych dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajacego, z
zastrzezeniem ust.6.

4, W przypadku niestawienia sie Wykonawcy na odbiér korcowy, bez podania
uzasadnionych przyczyn tej nieobecnosci, protokét odbioru koficowego bedzie sporzadzony
przez Zamawiajqcego, a nastepnie doreczony Wykonawcy.
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Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nadajace sie
do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odméwié¢ odbioru robét do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowigze sie do
usunigcia powyzszych wad w terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przediuza
umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, o
ktérych mowa w ust.6 oraz do zadania wyznaczenia ponownego terminu na odbidr robét.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 6 w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne - zgodnie z § 15
ust.1 lit. ¢ umowy.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust.6 w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania
przez inny podmiot (wykonanie zastepcze), a kosztami wykonania zastepczego obcigzy¢
Wykonawce, przy czym Zamawiajgcy moze potracié kwote wynagrodzenia Wykonawcy
zastepczego z kwoty naleznej Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nie nadajace
si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lub

b) zazadac ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 13

. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ....... miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
odbioru koncowego wszystkich robdt objetych umowa (potwierdzonego pisemnie
protokotem odbioru koricowego), w tym na uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia
(wraz z ich nieodptatna naprawa w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie
gwarancji ujawniq si¢ wady fizyczne wykonanych robét, wykonawca niezwlocznie je usunie
lub, na zadanie Zamawiajacego, cato$¢ lub cze$é robét wykona ponownie; w zwigzku z
powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien braé¢ pod uwage koniecznoéé¢
utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantujacym posiadanie parametrow
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi
gwarangcji jakosci, o ktérej mowa w ust.1.

. Strony ustalajq, ze w okresie trwania gwarancji Zamawiajacy bedzie dokonywat przegladéw
gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek, o ktérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac,
okreslonym pisemnie, faksem lub droga elektroniczng przez Zamawiajacego.

. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu lub zagrazajgcych bezpieczeristwu, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do dziatarh naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciagu 24
(dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usunigcie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
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pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowiacej zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ktérej mowa w § 14 ust.4.

7. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie (najpézniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzace pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10%
wartosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust.1 umowy, tj. KWOte .veeesrvrresens zt (stownie:
............................................. W fOrmie .o

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w okresie jej
realizacji oraz w czasie rekojmi, w szczegélnosci moze dotyczy¢ zaptaty kar umownych,
badz kosztow wykonawstwa zastepczego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zastrzezeniem ust.4.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady - w
wysokosci 30% zabezpleczenla nalezytego wykonania umowy, tj. weessesssseressrsssssssnas zt -
zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

a) z tytutu odstapienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% kwoty brutto, o ktérej mowa w
§ 7 ust.1 umowy;

a) za przekroczenie terminu wykonania umowy, okreslonego w § 4 umowy - w wysokosci
0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzieri opdZnienia;

b) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét - w
wysokoscn 0,3% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczac od dnia nastepnego po wyznaczonej dacie, do ktérej Wykonawca
zobowigzat sie je usungg;

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 umowy - za kazdy ww. przypadek;

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy - za kazdy ww. przypadek;

e) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktdérej mowa w § 7
ust. 1 umowy za kazdorazowy przypadek;

) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w
wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdorazowy
przypadek,

g) za nieprzestrzeganie postanowien § 9 ust. 4 umowy - 10% kwoty brutto, o ktdrej mowa
w § 7 ust. 1 umowy za kazdorazowy przypadek,

h) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy - w wysokoéci 500 zt
za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie
organizacyjnym budowy, ktéry nie bedzie =zatrudniony (przez Wykonawce Ilub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,
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1.

i)  za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 4i 5 umowy — w wysokosci 500
zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutéw przewidzianych w umowie, wynosi 30% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust.1
umowy.

Strony uzgadniaja, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane beda z
wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych
niniejsza umowa.

Zapfata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
kar umownych na zasadach ogéinych.

§ 16

Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach K.C., Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

a) w przypadku ogtoszenia likwidacji Wykonawcy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztaicenia;

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét oraz nie kontynuuje
ich pomimo uptywu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego;

c) jezeli Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy, niezgodny z obowigzujacymi
normami, przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie reaguje
na otrzymane pisemne wezwanie Zamawiajacego do usuniecia takiego naruszenia przez
okres dtuzszy niz 14 dni.

Odstapienie od umowy okreslone w ust.1 lit.b)-d) nastapi z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w ciggu 30 dni od momentu wystapienia danej
okolicznosci uzasadniajacej prawo odstgpienia.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnego oéwiadczenia pod rygorem
niewaznosci i powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

a) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robét oraz
robét zabezpieczajacych, jedli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,
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e) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub Wzniesione,

f) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

* dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

* odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzer okreslonych w ust.5 lit. c,
* przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu Budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, nastqpi odliczenie wartoéci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zaméwienia;

b) w przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedq w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 3 ust. 10 i)
niniejszej umowy, a ilodci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedq w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe roboét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 3 ust. 10 i)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreélenia naktadéw rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§17

1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamdéwiers publicznych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu
wykonania umowy, za obopéing zgoda stron, tylko w nastepujacych przypadkach:

a) wystagpienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej zrealizowanie zaméwienia w terminie
przewidzianym umowaq; sile wyzsza nalezy rozumieé¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemoziiwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron i
dziatalnosci ludzkiej, w szczegélnosci: dziatanie zywiotéw o skutku katastrofalnym - w
postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia, epidemii itp.,

Strona 16 z 18



b) jezeli przyczyny niemoznosci dotrzymania terminu wykonania umowy bedg
nastepstwem koniecznosci dokonania zmian Dokumentacji projektowej, w zakresie,
w jakim w/w okolicznosci beda mogly mieé wplyw na dotrzymanie termin umowy,

C) wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych (w szczegélnosci kategorii gruntu, kurzawki itp.),

e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzeri podziemnych i
instalacji,

f) wystgpienia zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidiowego wykonania

zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacji
niemozliwych do przewidzenia i ktére maja wptyw na termin realizacji zamowienia.

g) protestéw, petycji, listéw itp., powodujacych koniecznoéé czasowego wstrzymania
robot.

. Dopuszcza sie zmiany tresci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy

o okres wynikajacy z czasu trwania sity wyzszej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. a lub
wystapienia warunkdw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b)-g), jak réwniez o okres konieczny
do usuniegcia lub ustapienia ich skutkéw.

Dopuszcza sie zmiane tresci umowy w zakresie dotyczgcym:

a) zmiany os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy, o ktérych mowa w
§ 5 umowy, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w SIWZ odnoénie kwalifikacji
tych osdb,

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy,

c) Wykonawcy - tylko i wylacznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spétek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robdt | w zwigzku z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

€) zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.1 umowy
w przypadkach, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamdéwier publicznych i okreslonych
niniejsza umowa.

f) zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcéw
i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom

g) zmiany stawki podatku VAT i w zwigzku z tym zmiany cen jednostkowych brutto - tylko
w przypadku wystapienia urzedowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniatej po dacie
zawarcia umowy;

h) zmiany danych, ktére moga wptywaé na wystawianie i obieg faktur oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

} Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwoéé wystgpienia

koniecznosci wykonania robét zamiennych luby/i wprowadzenia zmiany materiatdw i
urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej- tylko w przypadkach i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treéci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.
. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmiane treéci umowy w zakresie okreslonym
niniejszym paragrafem winien by¢ zgtoszony zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed
uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.
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§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pozn. zm.), zapisy SIWZ i oferty Wykonawcy.

§ 19

Ewentualne spory mogace wyniknaé na tle wykonania niniejszej umowy beda rozpatrywane
polubownie, natomiast w przypadku niemozliwosci dojscia do porozumienia wynikty spér
zostanie rozpatrzony przez sad powszechny w Czestochowie,

§ 20

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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