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SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Wspólny słownik kodów CPV 
45321000-3 Izolacja cieplna  

45410000-4 Tynki 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

45443000-4 Roboty elewacyjne  

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 
- SPIS TRESCI - 
1.WSTEP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2.Zakres stosowania ST 
1.3.Zakres Robót objętych ST 
1.4.Okreslenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Zródła szukania materiałów 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
 
3. SPRZET 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
6.2.Zasady kontroli jakości Robót 
6.3.Pobieranie próbek 
6.4.Badania i pomiary 
6.5.Raporty z badan 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
6.8.Dokumenty budowy 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
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7.3.Urzadzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu 
8.3.Odbiór częściowy 
8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy) 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
9.2.Zaplecze Zamawiającego 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi sie do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczna jako cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 
winny być traktowane jako integralna cześć Specyfikacji Technicznych czytane w polaczeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac 
objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada sie, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi sie z 
treścią i wymaganiami tych norm. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakres Robót obejmuje roboty termomodernizacyjne budynku Urzędu Gminy w Pankach ul. 
Tysiąclecia 5 – etap II  
1.4. Określenia podstawowe 

 Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz instalacjami i urządzeniami 
technicznymi; budowle stanowiące całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami; 

 obiekt małej architektury Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

 Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
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 Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

 Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych 

 Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Teren 
zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: - 
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; - bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, 
będący w dyspozycji zakład górniczego; 

 Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 
2001r. Nr5, poz. 42 e z poź. zm.). 

 Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

 Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

 Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunięcia 
po ich zakończeniu. Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. Kierownik budowy - 
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
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 Księga obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 Cześć obiektu lub etap wykonania – cześć wykonania obiektu budowlanego zdolna do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

 Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badan i prób związanych z 
ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. Materiały użyte 
do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, 
w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub adaptacji projektu typowego. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych 
do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

 Certyfikat zgodność – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,  że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodność wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 

 Znak zgodność – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami system 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru 
– wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania 
wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć 
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poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedyncza, 
wysokowydajna zrywarka zamontowana z tyłu. 

 Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie powierzchnie boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu. 

 Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, 
skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana 
(harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 

 Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę 
stalową. 

 Wysokość ogrodzenia - odległość miedzy poziomem terenu a najwyższym punktem 
ogrodzenia. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność Dokumentacją Projektową ( Projekt Budowlany ), Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie (placu) terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub 
urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich 
uzgodniono dokumentacje projektowa należy podać w formie jednostkowej. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
- dostarczona przez Zamawiającego; 
- sporządzoną przez Wykonawcę; 
W skład dokumentacji wchodzi: 
a) dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych - wg spisu zawartego w 
dokumentacji przetargowej; 
b) dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
umownej. Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać dokumentacje powykonawcza 
całości wykonanych robót, w tym równie_ dokumentacje geodezyjna (+ szkice polowe), 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 
trakcie realizacji robót. 
1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi Dokumentacja projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
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zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od  odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 
nie beda w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na niezadowalająca jakość 
elementu budowli, to takie materiały beda niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu a_ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych a w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budowa i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść Bedzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
a) stosować sie do Ustawy o odpadach (Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o 
odpadach). 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzę lub 
uciążliwosci dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań wykonawca Bedzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
— możliwością powstania pożaru; 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
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produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót beda miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na utycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich utycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, które maja być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji I urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru 
oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
beda dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
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Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43). 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” 
sporządzona przez projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w Rozporządzeniach: 
- Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 40 z póź. zm.), 
- oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z poź. zm. ). Uznaje sie, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne I miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W 
szczególności Wykonawca zastosuje sie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie jednostkowej umownej. 
1.5.13. Wycinka zieleni 
Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiającego. 
Wykonawca nie uwzględni w cenie umownej kosztów związanych z usunięciem drzew. W ramach 
Umowy Wykonawca wykona usuniecie samo wysiewających sie krzewów, jako roboty 
przygotowawcze pod wykonanie zagospodarowania terenu. Koszty z tym związane Wykonawca ujmie 
w ramach ceny jednostkowej robót podstawowych, których dotyczą te roboty przygotowawcze. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Dz.U. z 
2006 r. nr 156 poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać 
aprobatę techniczna oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. 
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poz. 53.) Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan, w celu 
udokumentowania, _e materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i _wiru beda w ilościach niezbędnych formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 
przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa sie produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania beda 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony I zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą, spełniać wymagania dotycząc przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunięte terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia 
Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót beda wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) cześć ogólna opisująca: 
- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- BHP; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
kruszyw itp.; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu; 
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- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia 
Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z 
harmonogramem w terminie 14 dni po podpisaniu umowy. Koszty związane z wykonaniem projektu 
Programu Zapewnienia Jakości należy podąć w cenie umownej. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, _e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umowa. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badan. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te beda tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy  
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badan materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona 
możliwosc udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek beda, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badan powinien zostać 
uwzględniony w cenie jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc z strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ); 
b) Posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 
określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST; 
c) Znajdują sie w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ. U. nr 
107 poz. 679 ; Dz. U. nr113 poz. 728 z 1998 r. ). W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robot będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan jakości 
materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. Produkty 
przemysłowe beda posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieżąco i beda dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulęgających. zakryciu, częściowych I końcowych 
odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 
podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.; 
b) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót lub w SST i wpisuje do książki obmiarów. 
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót; 
- protokoły przekazania placu (terenu) budowy; 
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokoły odbioru robót; 
- protokoły z narad i ustalę; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- operaty geodezyjne; 
- korespondencje na budowie. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do księgi 
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu częściowej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe beda przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza sie przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości beda uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależnosci od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
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a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
b) odbiorowi czesciowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej czesci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak ni_ w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych czesci Robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje sie dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacja Projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego ) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami - dokonanymi w 
toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających I ulęgających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecę; 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczę laboratoryjnych zgodne z SST i Programem 
Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 
- sprawozdanie techniczne; 
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robot; 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie beda 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
Robót” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 
- robociznę bezposrednia wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż_ na stanowisku pracy, narzuty); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, 
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i 
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wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT; 
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacja przedmiotu 
Umowy. 
9.2.Zaplecze Zamawiającego Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 
Zamawiającemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem max 6 osób. Koszty 
związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia 
jednostkowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują sie na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralna czesc i należy je czytac łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie beda miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż  30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. Zakłada sie, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił sie z treścią i wymaganiami tych 
norm. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401 z póź. zm. ). 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI, IZOLACJA CIEPLNA, STOLARKA DRZWIOWA, 
OBRÓBKI BLACHARSKIE, INSTALACJA ODGROMOWA 
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót tynkarskich, izolacji cieplnej, stolarki drzwiowej, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych  przewidzianych w 
projekcie i obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem izolacji cieplnej i 
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wykończeniem robót tynkarskich, stolarki drzwiowej, obróbek blacharskich, parapetów i instalacji 
odgromowej wykonywanych na budowie. 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakresem niniejszego opracowania jest II etap termomodernizacji Urzędu Gminy Panki 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 Wymiana drzwi wejściowych na elewacji tylnej na nowe aluminiowe Umax=1,3; 

 Ocieplenie cokołów elewacji północnowschodniej i północno – zachodniej wg systemu 
Caparol lub zamiennego równoważnego z zastosowaniem styroduru grubości 15 cm. 
(Styroduru współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,035; Projektowany współczynnik 
przenikania ciepła: U = 0,20 W/m2K),.) 

 Osłona naroży zewnętrznych - kątownik ALU.  

 Warstwa zewnętrzna w gruncie - wyprawa polimerowa wodoszczelna w kolorze grafitowym. 

 ocieplenie ścian nadziemia elewacji północnowschodniej, północno – zachodniej i 
południowo-zachodniej metodą lekką-mokrą wg systemu Caparol lub zamiennego 
równoważnego z zastosowaniem styropianu fasadowego grubości 15 cm. Odporność ppoż. - 
NRO. (współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK, współczynnik przenikania ciepła 
U = 0,18 W/m2K) 

  Warstwa zewnętrzna - tynk silikonowo-silikatowy wodo zmywalny antygrzybiczny.  

 ocieplenie ościeży metodą lekką-mokrą wg systemu Caparol lub zamiennego (styropian 
fasadowy grubości 3 cm. współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK. Odporność 
ppoż. - NRO. 

 obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz wykonanie  z blachy stalowej ocynkowanej 0,7 
mm powlekanej koloru grafitowego na części obiektu – elewacje północnowschodnia i 
północno – zachodnia 

 parapety z blachy stalowej ocynkowanej 0,7 mm powlekanej koloru grafitowego na elewacji 
północno – zachodniej. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach technicznych oraz w przedmiarze robót. 
 
I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STT) są wymagania 
dotyczące realizacji robót przy termomodernizacji  budynku Urzędu Gminy w Pankach. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża 
- przyklejenie styropianu, 
- wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 
- wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowy 
- wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych wyżej, jakie 
występują przy realizacji umowy 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólna Specyfikacja Techniczna p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ocieplenia metodą lekką 
mokrą oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem technicznym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-O. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac dociepleniowych. 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p. 2 
2.2. Styropian 

 Ocieplenie cokołów elewacji północnowschodniej i północno – zachodniej wg systemu 
Caparol lub zamiennego równoważnego z zastosowaniem styroduru grubości 15 cm. 
(Styroduru współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,035; Projektowany współczynnik 
przenikania ciepła: U = 0,20 W/m2K),.) 

 ocieplenie ścian nadziemia elewacji północnowschodniej, północno – zachodniej i 
południowo-zachodniej metodą lekką-mokrą wg systemu Caparol lub zamiennego 
równoważnego z zastosowaniem styropianu fasadowego grubości 15 cm. Odporność ppoż. - 
NRO. (współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK, współczynnik przenikania ciepła 
U = 0,18 W/m2K) 

 ocieplenie ościeży metodą lekką-mokrą wg systemu Caparol lub zamiennego (styropian 
fasadowy grubości 3 cm. współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK. Odporność 
ppoż. - NRO. 

2.3. Siatka podtynkowa 
· siatka zbrojąca z włókna szklanego – min. gęstość 160g/m3 

2.4. Tynk elewacyjny - silikonowy 
· frakcja uziarnienia 1,5 mm, struktura - baranek 

2.5. Zaprawa klejowa 
· przyczepność do betonu – min. 0.6MPa 
· przyczepność do styropianu – min. 0.1MPa 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
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Rodzaje sprzętu Używanego do docieplenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
dociepleniowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.1. 
5.2. Wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą 
Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji należy nie tylko odpowiednio przygotować 
podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub wręcz 
uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-
wykończeniowych. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować obróbki blacharskie, rynny, rury 
spustowe, elementy oświetleniowe, instalację odgromową, istniejące kraty w oknach. 
Podłoże, na którym będzie montowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, z kurzu, 
porostów, zmyte wodą; należy usunąć luźno związane fragmenty tynku, sprawdzić przyczepność 
tynku poprzez opukanie a następnie odspojone kawałki tynku należy odkuć i wykonać tynk ponownie. 
Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie 
podłoża polega też często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego 
powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. Po 
przeprowadzeniu prac przygotowawczych należy sprawdzić nośność podłoża pod system 
ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną, 
wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek 
styropianu o wymiarach 10 x 10cm, nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie o grubości 
ok. 1cm. po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany pozostawia się go na 3-4 dni. Po tym 
czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie 
próbek styropianowych. Przygotowaną powierzchnię zagruntować systemowym preparatem 
gruntującym zwiększającym przyczepność kleju. Gruntowanie wykonać za pomocą szczotki malarskiej 
lub metoda natryskową. 
Sposób mocowania płyt 
Masę klejową należy układać na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od 
krawędzi, tak aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Po nałożeniu 
masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć przez uderzenie packą 
drewnianą do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest dociskanie 
przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut. 
Przyklejanie płyt styropianu do ściany powinno odbywać mijankowe, w kierunku od dołu do góry 
ściany. Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej wypełnić przez wstawienie klinów 
styropianowych lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno 
wypełniać klejem! Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (minimalny czas wg wskazań 
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producenta) należy dodatkowo zamocować styropian do ściany za pomocą przeznaczonych do tego 
celu kołków rozporowych z tworzywa sztucznego w ilości 4szt. na m2 ściany. Otwory pod kołki należy 
wywiercić odpowiednio wybranym wiertłem na głębokość zakotwienia min. 6-8 cm. 
Osadzić kołki opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i wbić trzpień do oporu. Całą powierzchnię 
styropianu oraz ewentualne nierówności (uskoki między płytami ocieplenia, odchyłki od płaszczyzny, 
wystające fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy zeszlifować ręcznie pacą pokrytą 
gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. 
Klejenie należy wykonać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 
+5°C. Należy także unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru. 
Sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej 
Na przygotowaną powierzchnię styropianu należy nanieść warstwę masy klejowej o grubości ok. 3 
mm rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości siatki zbrojącej. W warstwie tej 
należy zatopić specjalnie do tego celu przeznaczoną atestowaną siatkę (tkaninę) zbrojącą z włókien 
szklanych. Siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Sąsiednie pasy 
siatki powinny być układane na zakład nie mniejszy niż 5 cm w pionie i w poziomie. 
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić przez naklejenie kawałków siatki o wymiarach 
20 x 35 cm. Krawędzie otworów i budynku wzmocnić przez osadzenie odpowiednich kątowników 
ochronnych. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy 
klejącej o gr. ok. l mm w celu całkowitego jej przykrycia. Całą powierzchnię dokładnie wyrównać i 
wygładzić. 
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej tj. nie wcześniej niż po dwóch dniach całą 
powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. Można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. Podkład tynkarski nakładać w temp. +5°C do +25°C. Czas wysychania zależny od 
warunków atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Przy wykonywaniu tej pracy należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru. Na tak przygotowane podłoże nałożyć cienkowarstwowy 
tynk strukturalny silikonowo-silikatowy wodo zmywalny antygrzybiczny. Nakładanie tynku może być 
prowadzone w temp. -t-5°C do +25°C przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i 
wiatru. Aby uniknąć powstania widocznych cieni na połączeniach tynku nakładanego wcześniej i 
później wszelkie czynności wykonywane z nałożeniem wyprawy jednego rodzaju i koloru należy 
prowadzić metodą „mokre na mokre”. Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w 
trakcie nakładania tynku, aby pokrywały się one z liniami naturalnymi rozgraniczeń na elewacji (np. 
narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, rury spustowe itp.). Przerwy technologiczne można wykonać z 
zastosowaniem samoprzylepnej taśmy malarskiej. 
Kolorystyka i struktura 
Projektuje się wykonanie elewacji w kolorach szarych i grafitowych zgodnie z uzgodnieniem z 
Inwestorem nawiązując do kolorystyki etapu I termomodernizacji budynku. 
Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem miedzy innymi, potrzeb i biologii populacji 
ptaków i nietoperzy. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego 
regularnego występowania i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień. O 
wszystkich zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych i schronień. O wszystkich 
zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych należy natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna”. 
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i 
jakości wykonywania poszczególnych elementów. 
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7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do księgi 
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu częściowej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie uradzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe beda przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary beda przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza sie przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości beda uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak ni_ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia 
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Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje sie dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacja Projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego ) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami - dokonanymi w 
toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających I ulęgających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecę; 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczę laboratoryjnych zgodne z SST i Programem 
Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 
- sprawozdanie techniczne; 
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
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- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robot; 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie beda 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
Robót” 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż_ na stanowisku pracy, narzuty); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, 
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT; 
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacja przedmiotu 
Umowy. 
9.2.Zaplecze Zamawiającego Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 
Zamawiającemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem max 6 osób. Koszty 
związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia 
jednostkowego. 
10. Przepisy związane 
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10.1. Akty prawne: 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

10.2. Normy: 
· PN–83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna przegród 

zewnętrznych” 
· EN 10143:2006 Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi 

– Tolerancje wymiarów i kształtu 
· EN 14782:2006 Samonośne płyty do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i 

wewnętrznych wykładzin – Charakterystyka 
· EN ISO 12944-2:1998: zastosowanie w budownictwie do pokryć i obróbek blacharskich 

dachów oraz jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów obiektów, w 
środowiskach korozyjności atmosfery 

· PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania 
· PN-61/B-10249 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 

badanie techniczne przy odbiorze.” 
 
 
 
 
2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PRACE DEKARSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem prac dekarskich polegających na wykonaniu i montażu obróbek 
zewnętrznych oraz rynien w budynku Urzędu Gminy Panki. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem prac dekarskich polegających na wykonaniu i montażu obróbek zewnętrznych oraz 
rynien w budynku urzędu gminy i obejmują: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dowiezienie sprzętu, 
- wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy powlekanej w kolorze, 
- montaż pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy powlekanej w kolorze, 
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej malowanej proszkowo, 
- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej malowanej proszkowo,  
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją „Część 
ogólna”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Część ogólna”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji 
Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Część 
ogólna”. 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.1. Blacha powlekana 
Blacha powlekana koloru uzgodnionego z Inwestorem grubości nie mniejszej niż 0,55 mm. 
2.2.2. Wkręty samo wiercące 
Mocowanie pokrycia i obróbek blacharskich przy pomocy wkrętów samo wiercących z uszczelką 
EPDM. 
2.2.3.Rury spustowe i rynny 
obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane  z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,7 mm 
powlekanej koloru grafitowego na części obiektu – elewacje północnowschodnia i północno – 
zachodnia 
2.2.4. Parapety 
parapety z blachy stalowej ocynkowanej 0,7 mm powlekanej koloru grafitowego na elewacji 
północno – zachodniej. 
2.2.5. Łaty drewniane 
Krawędziaki drewniane nasycone kl. III 
2.2.6. Belka oporowa 
Płyty OSB z drewna wg PN-D-97018 [14]. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu Używanego do docieplenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
dociepleniowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Część ogólna". Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać 
zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom 
trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały 
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jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób 
zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp 
i p. poz. (Dz. U. nr 13/72, poz. 93). 
5.2. Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie należy wykonać przed pracami pokrywczymi i dociepleniowymi. Obróbki 
zewnętrzne winny wystawać co najmniej 40 mm poza lico projektowanej ściany i muszą zabezpieczać 
elewację przed przeciekami wody deszczowej. Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy 
zdemontować rury spustowe, które należy w całości wymienić. Źle wykonane obróbki blacharskie 
spowodują przedostawanie się wody między ocieploną ścianę, a styropian oraz odspojenie styropianu 
od podłoża. 
5.3. Montaż systemowych rynien i rur spustowych oraz parapetów 
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny 
brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu  wewnętrznego. Brzeg 
wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg 
instrukcji producenta: Samonośny profil rynny umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej 
ścianie do elementu stałego wg rysunków szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lub 
dyblami równo z murem, tak aby dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań uwzględnić 
odpowiedni spadek. Profil rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg profilu C i 
lekkim naciśnięciem zatrzasnąć. Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona 
rura spustowa. Odpływ w rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera 
podwieszanego i rynny dachowej. Następnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8cm. Nałożyć denka 
i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej długości łączenia. 
Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek uchwytu 
czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek uchwytu 
czołowego. Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
- nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 
- połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 
- nadmiar kleju usunąć szmatką 
Rura spustowa: 
Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się je z 
wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie wymagała 
regulacji dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą klejenia z 
zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę wkłada się na rurę spustową i mocuje 
nitem. Należy wyregulować cały system rur, a następnie zamocować rurhak. Ważne jest dokładne 
oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków i opiłków. 
Obejma: 
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne. 
Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w 
zamknięcia sztyftem. 
5.4. Montaż obróbek blacharskich towarzyszących 
Montaż elementów pasów rynnowych i podrynnowych z wykorzystaniem kołków szybkiego montażu. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna”. 
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i 
jakości wykonywania poszczególnych elementów, a w szczególności: 
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- jakości wykonania połączeń pokrycia z papy modyfikowanej oraz obróbek blacharskich. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do księgi 
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu częściowej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie uradzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe beda przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary beda przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza sie przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości beda uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
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o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje sie dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacja Projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego ) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami - dokonanymi w 
toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających I ulęgających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecę; 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczę laboratoryjnych zgodne z SST i Programem 
Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 
- sprawozdanie techniczne; 
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
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- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robot; 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie beda 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
Robót” 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż_ na stanowisku pracy, narzuty); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, 
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT; 
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacja przedmiotu 
Umowy. 
9.2.Zaplecze Zamawiającego Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 
Zamawiającemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem max 6 osób. Koszty 
związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia 
jednostkowego. 
10. Przepisy związane 
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10.1. Akty prawne: 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

10.2. Normy: 
· PN–83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna przegród 

zewnętrznych” 
· EN 10143:2006 Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi 

– Tolerancje wymiarów i kształtu 
· EN 14782:2006 Samonośne płyty do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i 

wewnętrznych wykładzin – Charakterystyka 
· EN ISO 12944-2:1998: zastosowanie w budownictwie do pokryć i obróbek blacharskich 

dachów oraz jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów obiektów, w 
środowiskach korozyjności atmosfery 

· PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania 
· PN-61/B-10249 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 

badanie techniczne przy odbiorze.” 
 
3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA ODGROMOWA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach użyteczności publicznej – 
termomodernizacja Urzędu Gminy w Pankach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji odgromowej w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
a) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
b) instalację piorunochronną 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
2. Materiały 
2.1. Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 
(1) Odbiór materiałów na budowie 
· Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
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· Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót. 
(2) Składowanie materiałów na budowie 
· Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– spawarka transformatorowa do 500 A. 
4. Transport 
4.1. Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowych powinny 
być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 
jakich dana instalacja będzie pracować. 
5.4. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 
a) Zwody poziome 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach 
łatwo zapalnych. 
b) Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach 
poziomych. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy 
zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami 
sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 
c) Uziomy 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu 
należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 
5.5. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
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Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiary rezystancji uziemień 
6. Kontrola jakości robót 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiory częściowe 
8.2. Odbiory końcowe 
8.3. Odbiory ostateczne 
9. Podstawa płatności 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż_ na stanowisku pracy, narzuty); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, 
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT; 
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacja przedmiotu 
Umowy. 
10. Przepisy związane 
[1] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
 

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – STOLARKA DRZWIOWA  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wymiany stolarki drzwiowej w  budynkach – termomodernizowanym budynku Urzędu Gminy 
w Pankach.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie demontażu i montażu stolarki drzwiowej i ślusarki 
W skład tych robót wchodzi: 
- demontaż ościeży drzwi i ościeży drzwiowych, 
-obsadzenie ościeży drzwiowych z uszczelnieniem styków,  
-zawieszenie skrzydeł drzwiowych z regulacją,  
- obrobienie ościeży do lica muru,  
- montaż progu, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru. 
2. Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1.0 Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. 
Skrzydła jedno drzwiowe aluminiowe wykończone fabrycznie malowane w kolorze grafitowym z 
przeszkleniem z systemem samozamykającym, z dwoma zamkami na wkładkę patentową. 
2.2.1.Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2.Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3.Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.2.4.Obrobienie ościeży do lica muru wykonać tynkami III kat c-w- głaz gipsowa wraz z 
pomalowaniem farbą emulsyjną 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
4. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót. 



Strona 38 z 39 
 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ośnieża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5 2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 

 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 

 Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

 Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy i ułożenie uszczelek. 

 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. luzy między skrzydłami - 
wartość luzu i odchyłek- dla okien +2 dla drzwi +2 miedzy skrzydła i a ościeżnicą - wartość luzu 
i odchyłek- dla okien -1 dla drzwi -1 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna”. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. lub m2 danego typu okna wg wymiarów od-do 
- szt. ościeżnicy 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty w/w wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 
9.Podstawa płatności. 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż_ na stanowisku pracy, narzuty); 
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, 
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT; 
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacja przedmiotu 
Umowy. 
10.Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
strenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka 
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2020. 
 


