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Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Panki - etap II”

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa Nr …………/ 2022
Zawarta dnia ………………………….2022r. w Pankach pomiędzy:

Gminą Panki z siedzibą w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42 – 140 Panki, NIP 574-20-54-525, REGON 151398356,

reprezentowaną przez: Urszulę Bujak – Wójta Gminy Panki,

przy kontrasygnacie Agnieszki Balas – Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a,
…………………………………………………………………………..….(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w ……………………………………………………………(siedziba Wykonawcy)

……………………………………………………………………………......….(adres Wykonawcy) wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem ………………………..przez ........................................................

NIP..........................................REGON: ............................................................................

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez ................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,
§1
Zgodnie z wynikami zapytania ofertowego znak sprawy ZBI.ZO.271.17.2022 z dnia 27.05.2022r. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki  – etap II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),

§2
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym:
-
uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, nr uprawnień ……………
2. Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim obejmuje:
a) Roboty budowlane - docieplenie elewacji zewnętrznych budynku Urzędu Gminy Panki, wymiana stolarki drzwiowej:

b) Roboty budowlane - demontaż wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U w kotłowni budynku Urzędu Gminy Panki
c) Roboty budowlane - montaż wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U w budynku Urzędu Gminy Panki
d) Roboty budowlane - dostawa i montaż pomp ciepła w budynku Urzędu Gminy Panki
e) Roboty elektryczne - budowa nowej rozdzielni elektrycznej R1 dla potrzeb zasilania pomp ciepła
f) Roboty elektryczne - budowa linii elektrycznej zasilającej urządzenia grzewcze - pompy ciepła
g) Dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 22,77 kWp:
Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce Zamówienia publiczne) pod adresem: http://bip.panki.pl
(http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=820&x=4&y=97&n_id=4503)

3. Do szczegółowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót.

2) Koordynacja działań pomiędzy Wykonawcą oraz Kierownikiem robót.

3) Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem  na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru (potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków) oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnień oraz jego przynależność do właściwej izby zawodowej.

5) Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i  roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

6) Znajomość dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SWZ, treści oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

7) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu.

8) Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót.

10) Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i  wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych.

11) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, 
w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem.

12) Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

13) Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.
14) Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i  ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu.

15) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.

16) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i  opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie protokołów konieczności i współpraca 
z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych.

17) W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań.

18) W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach.

19) Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac.

20) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót.

21) Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i  końcowym.

22) Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub Zamawiającego.

23) Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.

24) Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych.

25) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń.

26) Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich wystąpienia podejmowanie natychmiastowych działań.

27) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i  Wykonawcy robót budowlanych.

28) Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny jakości i stopnia zaawansowania robót.

29) Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót.

30) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

31) Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami.

32) Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania.

33) Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości, w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na wykonanie robót.

34) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

35) Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad robót.

36) W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych niezbędnych do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu.

37) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót i  wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.
38) Udział w przeglądach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy udziale: Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia ujawnionych wad robót, opisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.
39) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.

40) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i  niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe. 

41) Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a  Wykonawcami.

42) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dotyczące budowy.

43) Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Raport zawierać będzie: założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji robót budowlanych, opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi, wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych, raport dotyczący testów, rozruchów, prób końcowych i  eksploatacyjnych, jakości materiałów oraz dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

§3
1. Strony określają termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego po podpisaniu umowy / z dniem przekazania przez inwestora placu budowy Wykonawcy.
2. Planowany termin zakończenia robót objętych nadzorem inwestorskim ustalony został na dzień 31-08-2022r.
3. O przekazaniu placu budowy Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę najpóźniej na 1 dzień przed planowanym przekazaniem placu budowy.
§4
1. Strony umowy ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………………. złotych) w tym podatek VAT ….. % w wysokości …………………………….. zł (słownie: ………………………. złotych) (słownie: ………………………. złotych) netto …………………………….. zł (słownie: ………………………. złotych)
2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy jest podpisany z klauzurą bez uwag protokół odbioru robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz obecność na budowie będzie potwierdzana wpisami inspektora w dzienniku budowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy.

5. Zleceniobiorca oświadcza, że jest*/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT. 
6. Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego zamówienia i służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej 
i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego w ……………………….. i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
* Niepotrzebne skreślić 
§5
1. Ze strony Zleceniodawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie p. Michał Ujma, tel. 34/317-90-35 wew. 30, e-mail: zamowienia@panki.pl
2. Ze strony Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie p. …………………, tel. ………………………, e-mail: ……………………………………………

3. Zleceniobiorca może powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobie trzeciej o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę.
4. Zleceniobiorca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. W ramach tych czynności Zleceniobiorca nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie.
5. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
§6
1. W przypadku nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do prawidłowego wykonywania umowy 
i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu. W takim przypadku Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie częściowe, jedynie za wykonane czynności, obliczane proporcjonalnie do czasu, kiedy Zleceniobiorca pełnił obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Zleceniodawca na skutek działania lub zaniechania Zleceniobiorcy poniesie szkodę przewyższającą zastrzeżoną karę umowną, to może jej dochodzić od Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
Zleceniobiorca zapłaci kary umowne Zleceniodawcy za:

a) nieuprawnione odstąpienie, wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę lub niewykonanie umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;
b) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy przez Zleceniodawcę, z przyczyn, za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, 
w szczególności wskazanych w §6 ust. 1 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
3. Strony ustalają, że Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe
w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o którym mowa w §4 ust. 1
§8
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 454 i 455 Prawa zamówień publicznych.

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zleceniodawcy.
3. Zleceniodawca dopuszcza również zmiany treści zawartej umowy polegające na:
a) wydłużeniu terminu jej realizacji, wynikające z opóźnień w realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego,
b) istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego,
c) konieczność zmiany przedstawicieli stron lub osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
§9
1. Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo Sądu, właściwego dla siedziby Zleceniodawcy,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują ustawy: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
3. Strony zgodnie postanawiają, iż zakazana jest cesja roszczeń wynikających 
z niniejszej umowy są osoby trzecie lub zbycie ich w drodze innej czynności lub zdarzenia prawnego.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden egzemplarz otrzyma Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca.
………………………………………………
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