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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki”

ZBI.ZO.272.07.2023

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Umowa nr …../2023
zawarta w dniu ………….r. w Pankach pomiędzy:
Gminą Panki z siedzibą w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42 – 140 Panki, 
NIP: 5742054525, REGON: 151398356, reprezentowaną przez:

p. Urszulę Bujak – Wójta Gminy Panki, 

przy kontrasygnacie: p. Agnieszki Balas – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………………………………………………..………….

NIP:…………………………………, KRS ………………………………….
reprezentowaną przez:

………………………………………………………….

………………………………………………………….
zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą"
Zgodnie z wynikami zapytania ofertowego znak sprawy ZBI.ZO.271…...2023 z dnia ………………………………… Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży mostowej w ramach inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki 
realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
§ 1 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym:

uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie kierowania, kontrolowania, i nadzorowania budowy i robót w specjalności inżynieryjnej mostowej, nr. uprawnień ………………………………………..

2. Przedmiotem umowy jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki”
realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotowa inwestycja objęta nadzorem inwestorskim obejmuje:
I ETAP Dokumentacja projektowa - obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej 
w szczególności: 

1) wykonanie inwentaryzacji istniejącego mostu,

2) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i wykonawczych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym rozwiązań projektowych,
3) uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

4) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

5) opracowanie i zatwierdzenie czasowej i stałej organizacji ruchu,

6) innych niezbędnych decyzji uzgodnień koniecznych do realizacji celu inwestycji jakiemu ma służyć.
II ETAP ROBOTY BUDOWLANE obejmuje – roboty budowlane i montażowe budowy mostu na rzece Pankówka, zlokalizowanego w obrębie działek nr 313, 314, 153, 152/1, 119/2, 115/2, 32 obręb 0002 Cyganka ,jed. ewid 240606_2 Panki, w zakresie:

1) Rozbiórki istniejącego mostu wraz z jego fundamentami (bez ingerencji w istniejący jaz),

2) Zabezpieczenie wykopów fundamentowych oraz wykonanie fundamentów,

3) Wykonanie nowej konstrukcji mostu wraz z hydroizolacją,

4) Wykonanie wyposażenia mostu,

5) Wykonanie stożków nasypowych wraz z ich umocnieniem,

6) Umocnienie koryta cieku,

7) Przebudowa jezdni na dojazdach,

8) Ułożenie asfaltu,

9) Oczyszczenie terenu po przeprowadzonych robotach.

Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffb41586-a7d8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie:
1) Sprawdzanie w czasie projektowania czy zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe są optymalne w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego;

2) Sprawdzanie i ocena projektu budowlanego, wykonawczego STWIOR z obowiązującymi przepisami prawa, i PFU, wniesienie zastrzeżeń i/lub jego akceptacja; 
3) Dokładne zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego wszelką dokumentacją dotyczącą zadania i przekazanie Zamawiającemu ewentualnych uwag;
4) Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, w tym szczególnie odpowiedniego wpisu 
o objęciu funkcji inspektora nadzoru, jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy;
5) Weryfikacja  planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
6) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie;
7) Sprawdzenie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektami, pozwoleniami  na budowę,  przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;
8) W czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania robót Inspektor zobowiązany jest do dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy;
9) Zapewnienie ustawicznego nadzoru inwestorskiego;
10) Sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę robót urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia i innych wymaganych zapisami umowy;
11) Sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nieposiadających wymaganych certyfikatów;
12) Potwierdzanie, sprawdzanie stanu mobilizacji zapewniania sprzętu na Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robót budowlanych i jako zgodny lub nie 
z umową;
13) Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;
14) Zatwierdzanie materiałów budowlanych oraz dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, a także sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości dokumentów i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., 
w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;
15) Sprawdzanie jakości oraz zgodności z umową materiałów budowlanych, a także ich dostaw na teren budowy; organizowanie dodatkowych testów jakości (jeśli będzie to konieczne) polegających na zleceniu ich specjalistycznym instytucjom, przy czym dodatkowe testy wykonywane będą na koszt:

a) Wykonawcy robót — w przypadku użycia materiału niezgodnego z określonymi wymaganiami,
b) Zamawiającego— w przypadku zgodności badanego materiału  z określonymi wymaganiami.
16) Sprawdzanie poprawności wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikających 
i ich odbiór;
17) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;
18) Inspektor może żądać dokonania przez Wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
19) Organizowanie i prowadzenie cyklicznych Narad budowy (minimum jeden raz na miesiąc) z udziałem, kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego;

20) Sprawdzanie i wprowadzanie w trakcie realizacji robót zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót;
21) Bieżące zgłaszanie projektantom zastrzeżeń i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę robót;
22) Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień 
w ramach prowadzonego nadzoru;
23) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z umową i z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp);
24) Przygotowywanie przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót  dodatkowych oraz uzupełniających i innych zgodnie z umową i z zachowaniem zasad ustawy Pzp wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
25) Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót 
i projektantów, na etapie realizacji umowy wraz z ich pisemną opinią;
26) Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy (minimum jeden raz na tydzień) sprawdzając prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów itp.;
27) Powiadamianie Zamawiającego o wprowadzeniu przez Wykonawcę robót budowlanych na plac budowy podwykonawców;
28) Sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień 
i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót Wykonawcy robót;
29) W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez strony umowy, wniosku do Inspektora) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron umowy na roboty budowlane;
30) Wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;
31) Zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;
32) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;
33) prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót oraz sprawdzanie 
i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;
34) Nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umowy przez Wykonawcę robót;
35) Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w sposób zgodny z zapisami umowy na roboty budowlane;
36) Nadzorowanie wykonania zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić;
37) Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
38) Sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy;

39) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, wliczając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót;
40) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;
41) Opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych;
42) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych;
43) Przed dokonaniem odbioru robót Inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń, które sprawdza pod względem kompletności. Sprawdzenie dokumentacji należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na stronie głównej operatu kolaudacyjnego;
44) Wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w umowie — zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;
45) Przygotowywanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót i rozliczenie umowy;

46) W przypadku przerwania umowy, wykonywanie wszelkich czynności związanych 
z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejściem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.;
47) Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu na ukończenie robót z winy Wykonawcy, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę 
i do dochodzenia (za zasadach ogólnych KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych — do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności;
48) Powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad 
w podanym terminie, inspektor w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Ustawą Pzp) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych oraz wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót;
49) Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych prób i sprawdzeń, Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu robót;
50) Przeprowadzenie odbioru  końcowego robót i sporządzenie wraz z przedstawicielem Zamawiającego protokołu odbioru końcowego;
51) Egzekwowanie od Wykonawcy robot wykonania zaleceń poodbiorowych;
52) W okresie zgłaszania wad dla umowy nadzorowanie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót;
53) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Projektem, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych;
54) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) Placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych oraz jej archiwizowanie z pisemnymi komentarzami Zamawiającego.

§ 2 
1. Strony określają termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego z dniem podpisania umowy.

2. Planowany termin zakończenia robót objętych nadzorem inwestorskim ustalony został 
w terminie: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. O przekazaniu placu budowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej na
1 dzień przed planowanym przekazaniem placu budowy.

§3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy za realizację przedmiotu umowy wynosi:

netto …...........................zł (słownie ............... )

brutto ...........................zł (słownie ................................... ), w tym podatek

VAT .............% tj. .................... zł (słownie: .......................).
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem przepisów ustawy Pzp i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.
4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą 
i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy 
a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,
3) koszty pobytu na budowie.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie okresowo, płatne w częściach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nadzór inwestorski był faktycznie pełniony przez Wykonawcę 
i prowadzone były roboty budowlane, na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 7 i 8.
6. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:

1) faktury częściowe - wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do wysokości 80% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. l.
2) faktura końcowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
7. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, 
w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny 
z zaawansowaniem robót).
8. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego.
9. Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie ….... dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych faktur VAT. 
10. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.
12. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa 
w ust. l nie ulega zmianie.
§4
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie 
p. Anna Bednarek- Czaja, 
tel. 34/317-90-35 wew. 30, lub e-mail:zamowienia.publiczne@panki.pl
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie 
p. ………………………., tel. ………………………….. lub e-mail: …………………………….. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobie trzeciej.

4. Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiający. W ramach tych czynności Wykonawca nie może podpisywać umów 
i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa trwała dłużej niż 3 dni,
2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot
inny niż wskazany w umowie,
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i mimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Umowy 
w określonym terminie, Wykonawca nie zastosuje się do tego wezwania. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Zamawiający może wykonać uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

§6
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:

1) w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w umowie,
2) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, 
o których mowa w niniejszej umowie w wysokości 500 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,
3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie,
4) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. Kary umowne, o których mowa w pkt 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§7
13. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo Sądu, właściwego dla siedziby Zamawiającego.
15. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Prawa Budowlanego.

16. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden egzemplarz otrzyma Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

17. Strony zgodnie postanawiają, iż zakazana jest cesja roszczeń wynikających z niniejszej umowy są osoby trzecie lub zbycie ich w drodze innej czynności lub zdarzenia prawnego.

………………………………………………
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      WYKONAWCA
Złącznik nr 1 do umowy
Klauzula informacyjna
Z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzonym przez Zamawiającego zapytaniem  ofertowym pn „„Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI, 
tel. 34 317 90 35 faks 34 317 90 62 e- mail: sekretariat@panki.pl,;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Panki jest Pan Grzegorz Pietruszka, adres: e-mail: iodo@panki.pl, tel. 500-212-933;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia pn „Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja 
z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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