SPIS TRECI

Opis techniczny
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1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest Umowa zawarta poeday Urzdem Gminy Panki , a firm
,OPTOVIA” we Wroctawiu.

Wykorzystane materiaty
- mapa sytuacyjno —wysokmowa w skali 1:500
- pomiary niwelacyjne oraz informacje uzyskanamdjscowej ludnéci .
- obliczenia hydrauliczne
- obowizujgce normy i przepisy.

2.Zakres opracowania
Przebudow objety jest most nad rzeka Pankowka vagei ulicy Wspoélnej w miejscovéai
Panki gm. Panki , powiat Kiobucki, wajlaskie, dz. ewid. 513/2, 513/13, 234/4, 234/5,
160/1, 108/2, 108/3, 109/6, 109/8

3. Stan istniepcy
3.1. Dane ogodlne
Przewidziany do przebudowy most jest budptyimczasow jednoprzstowg o  konstrukgciji
stalowej z pomostem jezdnym drewnianym opartynaibetonowych podporach. Stan obiektu
jest zly, stalowe belki konstrukcjg ssilnie skorodowane, a pomost drewniany w znacznym
stopniu zniszczony ( sprochniaty). Brak jest dangafgnaosci obiektu .
Podstawowe parametry obiektu:
- dtugas¢ catkowita 14,60m,
- szerokéc¢ uzytkowa 2,43m,
- rozpktos¢ pomkdzy zniszczonymi przyczotkami 6,12m,
- rzedna spodu konstrukcji 233,65 m n.p.m.
3.2. Opis robot rozbiérkowych
Rozbiérle istniegcego mostu naky rozpoca¢ od oznakowania objazdu zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu na czas budomostu. W przypadku kolizji z
istniegcymi mediami naleyte zabezpieczyzgodnie z instrukcjami , wytycznymi i pod
nadzorem ich wixicieli.
Przewiduje si rozbidrle istniegcego obiektu w zakresie podanym paii
- rozbidérka nawierzchni jezdni mostu, z dylindreanych izelbetowych
o gr. 5cm. —2,52fn
- rozbidérka nawierzchni jezdni mostu, poktadngoz dyli drewnianych zelbetowych gr.
12cm- 2,52t
rozbiérka nawierzchni ktadki dla pieszych, chodnik 5cm - 0,07
czesciowa rozbidrka istnieych przyczétkéw 14,48
rozbiérka skrzydetek — 5,22%m
rozbiérka taw fundamentowych -17,8m
roboty ziemne , odkopanie przyczotkow
zdemontowanie konstrukcji stalowej — 1,404t
zdemontowanie balustrad — 0,309t
Wszystkie materiaty z rozbiorki stanaywvtasnaé wykonawcy.
Na czas rozbiorki przyczotka pamj zwierciadta wody koryto rzeki nalg tymczasowo
przetazy¢ (przekopa ), a po zakaczeniu robot doprowadzdo poprzedniego stanu.
Wszystkie roboty rozbiérkowe za vaykiem robdt ziemnych zostaly aig¢ w niniejszym
projekcie, natomiast roboty ziemne polegaj na odkryciu istniggych przyczotkdw i
skrzydetek oraz ich odtworzeniu na nowym obielztistaty ugte w projekcie i przedmiarze
budowy nowego mostu.
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Widok spodu konstrukcji

Widok spodu konstrukcji
stan istniejcy



Widok z boku konstrukcji

Wszelkie roboty musgby¢ prowadzone zgodnie z obaaujacymi przepisami BHP i sztuk
budowlara z odpowiednim udokumentowaniem w Dzienniku Rozkidr pod nadzorem
osoby uprawnione;j.

4.Stan projektowy

4.1. Dane ogolne
Zaprojektowano wykonanie nowego mostu z jedasn rozbiérkg starego obiektu.
Posadowienie obiektu na palach wigliezinicowych @ 600mm. Przyp wykonanie po
cztery pale diugi 10 m na kadg podpoe w oparciu 0 przeprowadzone obliczenia
statyczno wytrzymakeiowe. Pale zwigczone § oczepemzelbetowym, na ktorym
utozono prefabrykowane belki sfione o rozpjtosci teoretycznej 11,65m. Plyta pomostu
zelbetowa, monolityczna o gr. od 11 cm do 17 cm. jdadni zaprojektowano
nawierzchng asfaltobetonow o fagcznej grubéci 9 cm, a na kapach nawierzcini
chemoutwardzalpgr. 0,5 cm. Obiekt wypogsano w bariero-parcze typu sztywnego.
Na styku przsta i scianki zwirowej przewidziano wykonanie dylatacji z masy
bitumicznej. Obiekt &dzie posiadat przyczotki ze skrzydetkami  skutecznie
zabezpieczafymi nasyp przed osuwaniem ziemi. Odwodnienie dhiplwierzchniowe.
Konstrukcg obiektu zaprojektowano w oparciu o obliczeniaystzto—wytrzymatéciowe
do przeniesienia obgienia samochodowego klasy B, wg PN-85/S-10030 ,Mosty
wiadukty i przepusty. Obgtenia i oddziatywanie”
W celu zapewnienia ggtosci komunikacji pieszej , na czas budowy obiektu
zaprojektowano tymczasawkiladke dla pieszych o konstrukcji &oej z dwigarow
stalowych walcowanych — dwuteowniki 500 - z drevmikonstrukcy pomostu.
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Na czas budowy obiektu ruch samochodowyze prowadzony objazdem.

Podstawowe parametry obiektu projektowanego:

- ilos¢ przeset - n=1

- NOSNos¢ obiektu - klasa B (40T)

- szerokeéc¢ uzytkowa - 5,50m(jezdnia)

- szeroké¢ catkowita - 7,86m

- szeroké¢ jezdni wswietle kraweznikow — 5,5m

- dtugas¢ catkowita z ptytami przégiowymi- 20,62m

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2%

- spadek podiny jezdni - 1%

- rozpktosc teoretyczna - 11,18m

- porecze typ - bariero-pgrze sztywne
- nawierzchnia jezdni — bitumiczna gr. 9cm.
- szerok@é¢ w $wietle pod obiektem - 10,44m

- rzedna spodu konstrukciji - 233,65 n.p.m.

- rzedna zw. wody miarodajnej - 233,16 n.p.m.

- most znajduje giw skosie - 100g

Przewidziano nagpujacy zakres prac rozbiérkowych:

- catkowite usunjcie drewnianego pomostu i elementéw wypesea,

- usungcie belek nénych stalowej

- rozbiorka przyczoétkéow,

- wykonanie wykopow do poziomu urdwiajagcego wykonanie szalunkéw pod nowy
obiekt mostowy.

Szczegotow lokalizacg mostu obrazujzahczone w cgsci graficznej :

- mapa pogjdowa - orientacja w skali 1:10000

- plan sytuacyjno — wysokoiowy w skali 11000

4.2. Konstrukcja przesta

Zaprojektowano pesto z prefabrykowanych belek dostosowanych do mzaenia
obcigzen klasy B wg PN-85/S-10030 o dtugn catkowitej 12,0m.
Rozpktos¢  teoretyczna pesta — 14,30mb.Zelbetowa plyta wspotpracifa zostata
zaprojektowana z betonu B 35 zbrojonaste8G2-b. P pomostu wyprofilowano z 2%
spadkiem poprzecznym. Wysakoptyty zmienna i wynosi od 110 do 160 mMiedzy
drugg a trzecy i dziesgta a jedenasgtbelks pozostawiono szczeknszer 40mmw celu
przeprowadzeniagszkdéw odwadniajcych izolacg.

4.3. Konstrukcja podpo6r i posadowienie.

Zaprojektowano posadowienie obiektu na palachkedeédnicowych @ 600mm. po cztery
pale dla kadej podpory. Zaprojektowano pale z betonu B 3@li 48G2-b. Przyjto dluga¢
pali 10,0 m w oparciu o przeprowadzone obliczerntgtyszno wytrzymaieciowe. Pale
zwienczone g oczepenrelbetowym o wymiarach 1350x 1500x9040mm.

4.4. Konstrukcja skrzydetek

Zaprojektowano skrzydetka wigze pohczone monolitycznie z oczepem
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4.5. Plyty przegciowe

Z obu stron zaprojektowano ptyty préggpwe o dtugéci 4,0m . Plyty opartegswspornikach
wykonstruowanych \ciankach zaplecznych przyczotkow i na fundamentalelsnych.

4 .6.Nawierzchnie na obiekcie

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z batoasfaltowego o zwkszonej
odporndci na odksztatcenia trwate:

- warstwa wazaca z betonu gr. 5cm- AC 16W 50/78d¢nie z podjazdami).

- warstwascieralna z betonu gr. 4cm- AC 12S 50/ #ezthie z podjazdami).
Na kapach zaprojektowano nawierzchnie na bagac epoksydowych i poliuretanowych o gr
0,3cm).

4.7. Izolacje

Zaprojektowano izolagjptyty ustroju nénego i ptyt przejciowych z papy zgrzewalnej. Dla
stykapcych s¢ z gruntem elementow konstrukcji zaprojektowano iedwarstwy izolacji
powtokowej z roztworu asfaltowego na zimno.

4.8. Odwodnienie

Przewidziano odwodnienie powierzchniowebiektu dzieki poprzecznemu spadkowi
dwustronnemu oraz spadkowi pozihemu. Woda z obiektu jest sprowadzana do kzakow

a dalej wzdta kraweznikédw zgodnie ze spadkiem podhym poza obiekt gdzie swobodnie
sptywa do rowu. W celu odwodnienia ptyty snej z wod przenikacych pod izolag
zaprojektowano 6 kpl.gszkow odwadniajcy oraz utagenie podtine i poprzeczne drenaz
geowtdkniny.

4.9. Dylatacja i tozyska

Dylatacje zaprojektowano jako szczelne bitumiczaestyku ustroju nimego i przyczotkow o
przesuwie £ 30mm. txyska elastomerowe gumowe podttaz belek na tawie podhyskowe;j
0 nasnosci 400kN i wysokdéci 40mm W przypadku zastosowaniazigsk o innej wysokeci
nalezy wprowadzé korekt wysokaci taw podtayskowych na przyczoétkach.

4.10. Oswietlenie
Nie wystpuje
4.11. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewiduje si zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betondwycaraonych na
czynniki atmosferyczne za pompeestawow malarskich posiadeych aprobat IBDIM.
Projektuje s} zabezpieczenie

- spodu konstrukcji

- boczne powierzchnie gzymsow

- powierzchnie widoczne przyczotkow



4.12. Urzdzenia obce

Nie wysepujs. W przypadku odstoncia w trakcie prowadzonych roboét
niezinwentaryzowanych wdzexr obcych nalgy je zabezpieczylub przebudowé zgodnie z
warunkami, wytycznymi i instrukcjami ich wdeicieli. Wszystkie roboty prowadzone naiey
wymienionych mediach oraz w ich pchli naley wykonywa za zgod i pod nadzorem ich
wiascicieli.

4.13. Drogi na dojazdach do obiektu

W zwigzku z konieczngcia dopasowania projektowanej niwelety drogi do gktgyevanego
obiektu zachodzi konieczéa korekty niwelety na dojazdach do obiektu orazzmvzenie
nasypu

5 . Kladka dla pieszych

Na czas budowy mostu zaprojektowano ktadka pieszych o konstrukcji stalowej z dwoch
walcowanych dwuteownikédw 500egbnych poprzecznicami z dwuteownikéw 260. Rozstaw
poprzeczny dwuteownikéw 1,3m

Konstrukcja pomostu drewniana z krglziakow 140x140 , bali 50 oraz desek 25.cEpe
ktadki drewniane z kragdziakéw 100x120mm o wys. 1,1m.

Szerokd¢ ktadki 1,5m. rozpitosc teoretyczna 11,00m, diugfocatkowita 12,54m.

6. Roboty odtworzeniowe

- umocnienie skarp kamieniem tamanym na zaprawieeoéowej na dtugei 12m przed i
za obiektem.
- wykonanie palisady z kotkdbw drewnianych s 7-9cm na gt. 1,0m w poprzek Kkoryta
rzeki 19mb.
- rekultywacja , plantowanie i humusowanie skarp
- demonta elementéw tymczasowej organizacji ruchu
- rekultywacja terenu robét
Po wykonaniu obiektu przewidziano likwidacfymczasowej kiadki dla pieszych oraz
likwidacje oznakowania zwgzanego ze zmiana organizacji robot na czas budowy.

7. Zakres i kolejnasé¢ robot

Roboty przygotowawcze
- wytyczenie obiektu
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Roboty rozbiorkowe istniggego mostu :
- rozebranie drewnianego pomostu —2,59 m
- rozebraniezelbetowych przyczétkéw 37,8
- demonta dzwigarow gtéwnych stalowych - 1,704t
Roboty ziemne i palowe - 21Gm
- wykopy za przyczétkami i pod projektowany obieRO21.
- wykonanie pali @ 600mm o diugm 9.0m szt. 8
- zasypanie wykopdw z zeggczeniem po wykonaniu ustrojusnego
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i przyczotkéw — 40,19

Roboty drogowo-mostowe
wykonaniezelbetowych konstrukcji przyczotkdw wraz ze skrzya@ehi
z betonu B-30(C25/30) —35,23.m
betonowanie ustroju snego B-30 (C25/30) j.w. — 21,86°m
betonowanie kapB-30 (C25/30) — 6,48 m
betonowanie plyt prz&iowych z betonu B-30(C25/30) — 16,80m
betonowanie fundamentéw pod oparcie plyt gi@ejvych B-30(C25/30) — 5,02in
beton wyréwnawczy pod przyczétki, ply10,y praspwe B-15(C12/15) —6,45in
monta s3czkow - szt. 6
drenau z geowtdkniny — 39,7mb.
zaizolowanie powierzchni stykgjej sk z gruntem 115,3 fn
monta belek prefabrykowanych L-11,64 mb. szt. 12
monta tozysk elastomerowych - szt. 24
izolacja ustroju nimego i piyt przejciowych pag termoutwardzalp— 137,5m.
utazenie kraweznika kamiennego na obiekcie 23x20cm — 42,0mb.

- Wykonanie nawierzchni na wiadukcie :

- warstwa wizaca z betonu gr. 5cm- AC 16W 50/78c¢tnie z podjazdami) — 137,5°m
- warstwdcieralna z betonu gr. 4cm- AC 12S 50/#azhie z podjazdami) — 137,5’'m
- podbudowa z thucznia kamiennego gr. 2@enpodjazdach -71,5n

- warstwa odszapca gr. 15cm na podjazdach—-71,5 m

- Montaz barier stalowych:

na obiekcie H1; W1; A — 33,4mb.
poza obiektem H1;W3; A - 32,0mb
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonutpiswmalarsly wg palety koloréw
RAL (kolor naley uzgodné z inwestorem)— 41,76 m
- wykonanie nawierzchni epoksydowo-poliuretanowaekapach — 29,24 m
Roboty kaicowe
umocnienie brzegow, stkow i dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na tmaes
238,72m.
wykonanie palisady z kotkébw @. 7-9cm na gt. 1,0m —19,0mb. (238szt)
- rekultywacja , plantowanie i humusowanie skarp
- demonta elementow tymczasowej organizacji ruchu
- rekultywacja terenu robot.

8. podstawowe informacje o sposobie wznoszenia dktie.

Catas¢ robot lzdzie wykonywana przy zamksym odcinku drogi . Objazd zorganizowany
bedzie zgodnie z opracowanym projektem ruchu na cmamontu obiektu przez
wykonawe robot.

Uwagi

Most osiagnie nédnos¢ klasy B wg PN-85/S-10030

Rzedne na rysunku podano w ukladziegi@aowym

Kolory farby wytej do malowania powierzchni betonu Wykonawca urgae Urzdem
Gminy Panki.
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Przed przysipieniem do robot naky zlokalizowa uzbrojenie terenu wg projektu
budowlanego poprzez ¢azne wykonanie przekopow kontrolnych i ewentualnie
zabezpiecz§ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestoramadaai.

Z uwagi na klas obiektu oraz ciek nie zachodzi koniecghowykonywania statej

organizaciji ruchu.

Czestochowa 11.2017
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