Panki, dnia 12.08.2011 r.

Nr 271.1.1.2011
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków              w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń”.
Niniejszym przekazuję odpowiedź na zapytanie uczestnika postępowania jak wyżej                         i jednocześnie proszę o uwzględnienie zaistniałej zmiany:
Pytanie 1 
Zgodnie z § 5 pkt. 3 umowy Strony ustalają, że podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura końcowa wraz z protokołem odbioru końcowego robót. Czy możliwe jest fakturowanie etapami, ze względu na odległy termin zakończenia robót: 31.10.2012 r.?
Odpowiedź: 

Tak. Dopuszcza się fakturowanie etapami, do wysokości 80% całej wartości zadania.                      








         /-/Bogdan Praski

Wiceprzewodniczący Zarządu

