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CZESC OPISOWA.
1.1. OPRACOWANIA ORAZ PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
1.1.1. CEL OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 z pdzniejszymi zmianami) i stanowi podstawe do wykonania dokumentacji projektowe;j,
okre$lenia planowanych kosztdéw prac projektowych oraz kosztow wykonania robdt budowlanych. Ponadto program funkcjonalno
uzytkowy stanowi podstawe przygotowania oferty na wykonanie prac projektowych oraz robo6t budowlanych. Niniejsza dokumentacja
moze stuzy¢ jako materiat opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym.

11.2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia pod nazwa; ,Przebudowa drogi nr 693 023 S - ul. Dworcowa w Pankach.”.
Zakres zamdwienia obejmuje:
e uzyskanie wszelkich - wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi wynikajgcymi z aktéw prawnych
- warunkdw, opinii, pozwolen, uzgodnien oraz badan w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii
projektowej oraz do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentaci;
e opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (o ile stopieri skomplikowania przedsiewziecia tego wymaga)
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego;
e opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii oraz jej zatwierdzenia
przez organ zarzadzajacy ruchem;
e  opracowanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego;
e  opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
e wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowey;
e wyposazenie terenu w zakresie elementdw statych, przeprowadzenie wymaganych préb i badan;
e  przekazanie Zamawiajgcemu obiektu gotowego do uzytkowania wraz z dokumentacjg i wszelkimi pozwoleniami
wymaganymi stosownymi przepisami prawa;
e  opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, w tym takze geodezyjnej wraz z aktualizacjg zasobu PODGIK.
Celem planowanej inwestycji jest podniesienie standardu drogi objetej przedsiewzigciem, dostosowanie jej do wymogow klasy
technicznej przyjetej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podniesienie standardu bezpieczerstwa ruchu
drogowego, utatwienie zimowego utrzymania oraz obnizenie kosztow biezacych remontdw i utrzymania nawierzchni.

1.2, OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU | ZAKRES ROBOT.

W ramach planowanego przedsiewziecia przebudowana zostanie droga gminna nr 692023 S, tj. ul. Dworcowa w miejscowosci
Panki, gm. Panki. Poczatek opracowania przyjeto w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2035 S. Dtugo$¢ odcinka objetego
opracowaniem wynosi ok. 1405 m (bez doliczania wlotéw drédg bocznych w sasiedztwie skrzyzowan). Klasa techniczna drogi
(na podstawie zapiséw MPZP) - L.

Powierzchnia terenu w granicach opracowania wynosi ok 2,0 ha. Orientacyjnie bilans terenu przedstawia sie nastepujaco:

e  planowana nawierzchnia jezdni (bitumiczna) - ok. 8600 m2;
e  planowana nawierzchnia chodnikéw i zjazdow (kostka betonowa) - ok. 3200 mz;
e  planowana nawierzchnia poboczy i zjazdéw (kruszywo famane) - ok. 1460 mz;
e  planowana nawierzchnia zjazdow (bitumiczna) - ok. 40 m?;

W zakresie planowanych rob6t budowlanych znajdujg sie:
e roboty rozbidrkowe (rozbiorka nawierzchni bitumicznej, fragmentéw chodnikéw z kostki betonowej, kraweznikdw,
nawierzchni z materialu kamiennego, urzadzen infrastruktury, przepustéw) oraz niezbedne wycinki drzew
i krzewow;
e  roboty ziemne korytowe oraz zwigzane z wykonaniem wykopow pod urzadzenia odwadniajgce i przebudowywane
odcinki infrastruktury;
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o  korekty wysokosciowe elementow infrastruktury;

e  zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej;

e  przebudowa istniejacej podziemnej linii elektroenergetycznej;

e wykonanie umocnienia w postaci $ciany z prefabrykowanych el. zelbetowych — ok. 200 mb;
e wykonanie rowdw przydroznych oraz przepustéw gospodarczych;

e umocnienie powierzchniowe skarp betonowymi ptytami azurowymi — ok. 300 m;

e wykonanie pozostatych urzadzen odwodnienia (drenaz podchodnikowy i wpusty uliczne);
e  remont przepustu drogowego wraz z zabudowg studni rewizyjnej;

e wykonanie warstw podbudowy;

e  wykonanie obramowania nawierzchni;

e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;

e wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z kostki betonowe;j;

e wykonanie nawierzchni poboczy i zjazddw z kruszywa;

e montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego;

e roboty wykoriczeniowe, porzadkowe i rekultywacyjne.

1.2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Podstawowym dokumentem okre$lajacym uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (uchwata nr 29.224.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowosci Cyganka i Pacandéw oraz. uchwata
nr 27.215.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Panki dla miejscowosci Panki). Na mocy przyjetych uchwat ustalono, iz teren objety niniejszym opracowaniem stanowi obszar pasa
drogowego.

Planowana inwestycja jest w petni zgodna z zapisami MPZP.

Projektujac docelowy przebieg drogi nalezy uwzglednia¢ przebieg istniejacego uzbrojenia terenu i minimalizowaé ilo$¢ kolizji,
0 ile pozwalajg na to warunki terenowe i zostanie zachowana zgodnos¢ z warunkami okreslonymi w przepisach prawa.

1.2.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Planowana przebudowa drogi ma dostosowac jej parametry do wymogdw wynikajacych z ustalonej klasy technicznej.
Dla ustalonej klasy technicznej L przyjeto predko$¢ projektowg 40 km/h.

Parametry techniczne drogi wynikaja z powyzszych danych. Skrzyzowania i wiaczenia drog bocznych nalezy projektowaé jako
skrzyzowania zwykte.

Biorac pod uwage wytyczne inwestora oraz analizujac dostepne dane na temat natezenia ruchu przyjeto kategorie KR2.

1.2.4. SzCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Planowany przebieg drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym. Objeta przebudowg droga przede wszystkim stanowi dojazd
do posesji w pétnocnej czesci miejscowosci Panki, a ponadto dojazd do miejscowosci Konieczki.

Przyjeto nastepujace przekroje normalne spetniajace wymogi okreslone w przepisach (wskazany kilometraz nalezy traktowac
jako wytyczng — podane warto$ci wymagaja weryfikacji po aktualizacji mapy zasadniczej):

e  km 0+000 - 0+070 — przekrdj drogowy, jezdnia o szerokosci 5,50 m, obustronne pobocze o szerokosci 0,75 m
e  km 0+070 — 1+405 — przekréj potuliczny, jezdnia o szeroko$ci 5,50 m, lewostronny chodnik o szerokosci 2,00 m,
prawostronne pobocze o szeroko$ci 0,75 m.

Planowane jest odwodnienie poprzez sptyw powierzchniowy do rowéw przydroznych oraz na zielefice potozone w pasie
drogowym, ponadto system odcinkowo bedzie uzupetniany drenazem podchodnikowym (sumaryczna diugo$¢ ok. 850 m) oraz
wpustami ulicznymi. Na odcinkach przewidzianych do odwodnienia za pomoca wpustéw planuje sie umieszczanie urzadzen co ok.
50 m, codaje w efekcie taczng liczbe ok. 27 szt. — zatozenie podlega weryfikacji oraz ewentualnemu uzupetnieniu na etapie
projektowym, po aktualizacji map zasadniczych oraz opracowaniu projektowanej niwelety drogi.

W ciggu rowéw przydroznych nalezy przewidzie¢ montaz przepustéw gospodarczych pod zjazdami na posesje. Przewiduje sie
wykonanie przewodéw przepustow z rur PP.

( 0 Andrze] Praybyski 201908 )




(PRZEBUDOWA DROGI NR 693 023 S - UL. DWORCOWA W PANKACH. STRONA 5 )

1.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

.3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy opracowaé projekt organizacji terenu budowy uwzgledniajacy:
plan organizacji rob6t budowlanych;
zabezpieczenie interesow 0sob trzecich;
spetnienie przepiséw BHP;
organizacje zaplecza dla potrzeb budowy;
e ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot od nastepstw prowadzonych robét.

Projekt organizacji terenu budowy musi zosta¢ wdrozony przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Przygotowanie terenu
budowy obejmuje wykonanie nastepujacych robét w zakresie niezbednym do realizacji planowanego przedsiewzigcia:

e  zdjecie warstwy humusu (humus nalezy zgromadzi¢ na osobnych pryzmach w celu pozniejszego wykorzystania
do rekultywacji terenu);

e  roboty ziemne wraz ze stabilizacjg podioza do wymaganych parametréw;

e  drobne prace rozbiérkowe.

Zdemontowane zuzyte elementy wyposazenia terenu oraz materialy pochodzace z rozbiérek i odpady powstate w trakcie robot
zostang usuniete, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Zdemontowane urzadzenia infrastruktury, ktérych stan
techniczny pozwala na ponowne wykorzystanie nalezy przetransportowa¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Nadmiar
ziemi z wykopéw moze postuzy¢ do wyréwnania przylegtego terenu — po jego rozplantowaniu konieczne bedzie roztozenie warstwy
humusu i wysianie nowego trawnika.

[.3.1.1. SzCZEGOLOWE WYMAGANIA ODNOSNIE ZABEZPIECZENIA TERENU ROBOT.

Niedopuszczalne jest spowodowanie jakichkolwiek szkdd w istniejacej szacie roslinnej. Rosliny znajdujace sie w bezposrednim
sasiedztwie terenu robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i w razie konieczno$ci zapewni¢ im wiasciwe
warunki — np. uwilgotnienie gleby.

1.3.2. ARCHITEKTURA.

Forma architektoniczna drogi jest w gtéwnej mierze pochodng jej aspektu funkcjonalnego. Jedng z nielicznych mozliwosci
wplyniecia na ostateczny wyglad obiektu jest dobor kolorystyki nawierzchni uktadanych z ksztaltek betonowych. Wymaga sie
dostosowania kolorystyki chodnikéw i zjazdéw do istniejacych rozwigzan wystepujacych w miejscowosci Panki.

Majac na uwadze aspekt uzytkowy oraz estetyczny zaleca si¢ stosowanie obrukowania kostkg granitowg wlotéw i wylotéw
przepustow gospodarczych.

1.3.3. KONSTRUKCJA.

[.3.3.1. NAWIERZCHNIE.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie wytycznych inwestora oraz wytycznych rozporzadzenia w zakresie typowych
konstrukcji nawierzchni. Na obecnym etapie brak jest informacji na temat nosnosci gruntu, dlatego tez pod konstrukcjg nawierzchni
przewidziano stabilizacje podioza, ktéra ma na celu zagwarantowanie, iz droga zostanie posadowiona na gruncie zdolnym
do przeniesienia obcigzen. Na etapie projektowania nalezy zweryfikowac przyjete zatozenia i zaprojektowa¢ optymalng technologie
doprowadzenia podfoza do wymaganych parametrow.

Planowana konstrukcja jezdni:

e 4 .cm-warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;
8 cm - podbudowa bitumiczna AC 22 P 50/70;
20 cm ($rednio) — podbudowa kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie;
20 cm - stabilizacja podtoza spoiwami hydraulicznymi do Rm=2,5 MPa, lub inna rbwnowazna technologia.

Jezdnie nalezy wykona¢ bez obramowania na odcinkach o przekroju drogowym. Na pozostatych odcinkach nalezy zastosowac
obramowanie kraweznikiem betonowym szeroko$ci 15 cm. Wysoko$¢ oraz $wiatto kraweznika nalezy dostosowa¢ do warunkow
lokalnych z uwzglednieniem projektowanej niwelety drogi. Wymaga sie posadowienia kraweznikéw na fawach betonowych C16/20
z oporem.

Planowana konstrukcja poboczy oraz zjazdéw z kruszywa:

e 15 c¢m - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 10 cm - warstwa odsaczajgca: pospotka.
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Planowana konstrukcja zjazdéw na posesje:

e  Kkostka betonowa -8cm;
e  podsypka cementowo-piaskowa (1:4) -3cm;
e  podbudowa z tlucznia 0/31,5 -20 cm;
e  warstwa odsaczajgca -15¢m.

Obramowanie jezdni zjazdu nalezy wykonaé¢ kraweznikiem betonowym szeroko$ci 15 ¢cm, posadowionym na tawie betonowej
C16/20 z oporem. Na granicy pasa drogowego réwniez zastosowa¢ kraweznik.
Planowana konstrukcja zjazdéw bitumicznych do obiektdw uzyteczno$ci publiczne;:
e 4 .cm-warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;
e 4 cm-warstwa wigzaca AC 16 W 50/70;
20 cm ($rednio) — podbudowa kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie;
20 cm - stabilizacja podtoza spoiwami hydraulicznymi do Rm=2,5 MPa, lub inna réwnowazna technologia.
Planowana konstrukcja chodnikéw:

e  Kkostka betonowa -8cm;
e  podsypka cementowo-piaskowa (1:4) -3cm;
e  podbudowa z tlucznia 0/31,5 -15¢m;
e  warstwa odsaczajgca -15¢m.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykonaé przy uzyciu obrzezy betonowych (8x30) cm posadowionych na fawach betonowych
(C12/15) z oporem.

Nosnos¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemniaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$nos¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Jezdnia 100 140
Zjazdy i pobocza 80 100
Chodniki 60 80

Do wykonania warstw podbudowy wymaga sie stosowania kruszyw Ceos. Poza tym kruszywa musza spetnia¢ wymagania
techniczne okre$lone w WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.” jak dla kategorii ruchu KR2. Kruszywo do mieszanek
mineralno-asfaltowych powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta z normg PN-EN 13043 i posiada¢ oznakowanie CE lub
znak budowlany B. Kruszywo do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci
producenta z norma PN-EN 13242 i posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B.

Nawierzchnie ulepszone muszg mie¢ zapewniong miedzyremontowq trwato$¢ wynoszacg minimum 20 lat.

1.3.4. INSTALACJE.

Nie przewiduje sie budowy nowych odcinkéw sieci infrastruktury towarzyszacej. W zakresie przedsiewziecia ujete jest jedynie
usuniecie kolizji z istniejaca podziemng siecig elektroenergetyczna. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg by¢
prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem witasciciela sieci.

1.3.5. WYKONCZENIE.

Precyzyjne wymagania odno$nie technologii prowadzenia robét oraz ich wykonczenia powinny by¢ okre$lone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére nalezy sporzadzi¢ na etapie opracowywania projektu
budowlanego.

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uprzatna¢ teren budowy. Tereny zieleni, na ktorych
prowadzone byty roboty nalezy po zakonczeniu prac zrekultywowaé przywracajac je do stanu sprzed rozpoczecia budowy.

1.3.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Sposdb ksztattowania zagospodarowania terenu musi zapewniaé realizacje funkcji okreslonych w punkcie 1.1.2. Uwzgledniajac
przedstawione wczesniej wymogi opracowano koncepcje zagospodarowania terenu — plan sytuacyjny, ktory stanowi zatgcznik Btad!
Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.do niniejszego opracowania.
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I.  CZESC INFORMACYJNA.

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Panki (uchwata nr
29.224.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Panki dla miejscowo$ci Cyganka i Pacanéw oraz. uchwata nr 27.215.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowosci Panki).

1.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jako wiaciciel posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele okreslone
w niniejszym programie uzytkowym, badz, w przypadku nieruchomosci pozostajacych we wiadaniu innych podmiotéw lub osob
fizycznych, zobowiazuje sie do uzyskania ww. prawa.

11.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Projektant opracowujacy projekt budowlany oraz Wykonawca robét zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw okreslonych
nastepujacych aktow prawnych:
e  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018.1945 z pézn. zm.);
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 z pdzn. zm.);
e  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 z p6zn. zm.);
e  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. 2018.2204 z pdzn. zm.);
e  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2018.1986 z pdzn. zm.);
e  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. 2019.1145 z p6zn. zm.);
e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019.1396 z p6zn. zm.);
e  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.701 z pdzn. zm.);
e  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018.2268 z pdzn. zm.);
e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018.1990 z pdzn. zm.);
e  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013.1129 z pdzn. zm.);
e  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389);
e  rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);
e  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784);
e rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019.454);
e  rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na rodowisko (Dz. U. 2016.71).
Ponadto Projektant i Wykonawca zobowigzani sq do przestrzegania Polskich Norm odpowiednich dla przedmiotu i zakresu
przedsiewziecia, a takze warunkéw technicznych opracowanych przez GDDKIA. Nie wyszczegdlnienie w niniejszym opracowaniu
jakichkolwiek obowigzujgcych aktdw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich przestrzegania.
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11.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
1.4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 do celéw opiniodawczych stanowi zatacznik do niniejszego opracowania (posta¢
elektroniczna). Uzyskanie mapy do celdéw projektowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia lezy
po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

1.4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW.

Przed przystapieniem do opracowania docelowych rozwigzan w zakresie konstrukcji drogi nalezy wykona¢ badania
geotechniczne podioza w celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych, co pozwoli sprecyzowaC zakres prac zwigzanych
z przygotowaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne drogi.

1.4.3. ZALECENIA KONSERWATORA ZABYTKOW.

Obszar objety opracowaniem nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej.
1.4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI.

Na obecnym etapie inwestycji nie sporzadzano inwentaryzacii zieleni. Przewidywany zakres wycinek to 10-15 drzew, z czego
ok. 50% ocenia sie jako nie wymagajace uzyskania decyzji administracyjnej o zgodzie na wycinke. Ponadto do wycinki przewiduje
sie w granicach 200 m2 powierzchni zakrzewionych. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ na etapie przygotowawczym w trakcie
prowadzenia prac nad projektem budowlanym — przed wystapieniem o uzyskanie zezwoler do wiasciwych organéw.

1.4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i wymaga
sporzadzenia karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje
przedsiewziecia. Sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko nie jest obligatoryjne, a obowigzek taki moze by¢ natozony
przez organ wydajacy decyzje, jesli zakres merytoryczny karty informacyjnej okaze sie niewystarczajacy dla przeprowadzenia
procedury oceny oddziatywania na $rodowisko.

1.4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCL.

Na obecnym etapie inwestycji dane na temat hatasu nie byly zbierane, natomiast niskie natezenie lokalnego ruchu
z pewno$cig nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych limitbw, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ montazu urzadzen
ograniczajacych propagacje hatasu.
1.4.7. INWENTARYZACJA | DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE.

Szczeg6towg inwentaryzacje drogi nalezy opracowaé po aktualizacji mapy zasadniczej. Na obecnym etapie dokonano
wstepnych ogledzin i pomiaréw. Jezdnia posiada nawierzchnig bitumiczng w km od 0+000 do ok. 0+800. Szerokos¢ nawierzchni
wynosi od ok. 4,5 m do ok. 5,5 m. Na pozostatym odcinku wystepuje nawierzchnia z materiatu kamiennego, ktérej szeroko$¢ waha
sie w przedziale 3,0 — 5,0 m. Na catej diugosci opracowania odwodnienie realizowane jest poprzez powierzchniowy sptyw wadd
opadowych do rowdw przydroznych oraz na zielerice potozone w pasie drogowym.

1.4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZY+ACZENIEM OBIEKTU

DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH.

Nie wystepuja. Niezbedne dokumenty nalezy uzyskac na etapie opracowywania projektu budowlanego.
1.4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM.
114.9.1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

©

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetniaé, wymagania przepiséw prawa,
a Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami dotyczacymi wyrobéw budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub STWIOR, bedg wymagaly przeprowadzenia badar potwierdzajacych, ze spetniajg,
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych badan obcigzajg Wykonawce. Przedmiotowe zaméwienie zostanie wykonane
z materiatdw, ktére dostarczy Wykonawca.

Zamawiajacy prowadzit bedzie biezace kontrole realizacji zamdwienia. Kontroli Zamawiajacego bedg poddane:
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e  rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, oczekiwaniami Zamawiajgcego oraz warunkami umowy;

e  gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu;

e wyroby budowlane i elementy wytworzone na budowie;

e  sposob prowadzenia robét budowlanych w zakresie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
umows;

e  prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

( 0 Andrze] Praybyski 201908 )




(PRZEBUDOWA DROGI NR 693 023 S - UL. DWORCOWA W PANKACH. STRONA 10 J

. ZALACZNIKL

1. WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO OBJECIA GRANICAMI PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.
L.p. Obreb Nr dziatki

1. 0002 302/9
2. 0002 30217
3. 0002 630/11
4. 0002 627

5. 0002 630/10
6. 0002 630/1
7. 0002 557
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