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Rozwoju
Obszardéw
Wiejskich
na lata 2014-2020






	„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Umowa Nr ……………./ 2022
Zawarta dnia ……………………… 2022r. w Pankach pomiędzy:

Gminą Panki z siedzibą w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42 – 140 Panki, NIP 574-20-54-525, REGON 151398356,

reprezentowaną przez: Urszulę Bujak – Wójta Gminy Panki,

przy kontrasygnacie Agnieszki Balas – Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a
…………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

wpisaną do rejestru ………………. prowadzonego przez ………………… pod numerem …………………….. ,  NIP …………………. zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,
§1
1. Zgodnie z wynikami zapytania ofertowego znak sprawy ………………………….. z dnia ………………………………….. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nad realizacją zadania pn.. Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) – 
ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
§2
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym:
-
uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie kierowania, kontrolowania, i nadzorowania budowy i robot w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr. uprawnień ………………………………………
2. Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce na terenie budowy tj. miejscowość Panki ul. Dworcowa, 42-140 Panki. działka ewid. nr 302/6 obręb 0002 Cyganka ,jed. ewid 240606_2 Panki, 
3. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji i oddanie do użytkowania do 
9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Przedmiotowa inwestycja objęta nadzorem inwestorskim obejmuje:
1) wykonanie obudowy szybu studni wody ST 1 , ST 2,
2) dostawę i montaż urządzeń pompowych studni ST 1 , ST 2, 
3) wykonanie rurociągów przyłącza studni ST 1 , ST 2 do stacji uzdatniania wody oraz pozostałych rurociągów wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych,
4) wykonanie rurociągów wodociągowych przyłącza SUW do istniejącej sieci wodociągowej,
5) budowę płyty fundamentowej pod budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody 
i zbiorniki wody,
6) dostawę i montaż kompletnych kontenerowych budynków stacji uzdatniania wody wraz z stolarką okienną i drzwiową dachem, orynnowaniem i ociepleniem przegród zewnętrznych i dachu oraz wew. instalacją elektryczną, wentylacyjną, wodno – kanalizacyjną (instal. wod – kan dotyczy budynku z częścią socjalną dla obsługi stacji),
7) dostawę i montaż technologii stacji uzdatniania wody wraz z systemem sterowania i automatyki w skład której wchodzą:

· blok systemu napowietrzania zjonizowanym powietrzem,

· blok pomp pośrednich I0,

· blok filtracyjny piaskowo żwirowy,

· blok sprzężonego powietrza,

· blok systemu dezynfekcji i uzdatniania ozonem,

· blok pomp pośrednich II0,

· blok filtracyjny piaskowo – żwirowy

· blok lamp UV,

· rezerwowego bloku dezynfekcji podchlorynem sodu,

· blok pomp wysokiego ciśnienia III0 ( zestaw hydroforowy do podawania uzdatnionej wody do sieci wodociągowej)

· system automatyki i sterowania pracą SUW

8) dostawę i montaż zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 z ociepleniem,
9) dostawę i montaż systemu odzysku wód popłucznych w skład którego wchodzi:

· filtr żwirowo – piaskowy,

· zbiornik na wody popłuczne,

· zbiornik na wody oczyszczone,

10) instalacji dezynfekcji ozonem i promieniami UV,

11) budowa drogi i placu wewnętrznego na obiekcie SUW,

12) budowa ogrodzenia SUW,

13) dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do awaryjnej obsługi SUW wraz z wiatą osłonową,
5. Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce Zamówienia publiczne) pod adresem: http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=820&x=4&y=97&n_id=4461
6. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:
1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy, robót poleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;

3) Zapoznanie się z wykonaną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, przedmiarami robót, kosztorysem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej;

4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodności jej realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie;

7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów 
i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową;

8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów;

9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji 
i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;

10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw 
w realizacji robót przez Wykonawcę;

11) Monitorowanie, sprawdzanie oraz pisemne zatwierdzanie harmonogramu zaawansowania prac przez wykonawców, nie rzadziej niż raz w miesiącu;

12) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu;

13) Żądanie od Projektanta ( Wykonawcy) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji;

14) Żądanie od Wykonawców zadań, kierowników robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;

15) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz 
z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawców zadań;

16) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, 
a także kontrolowanie rozliczenia budowy;

17) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;

18) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu  budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;

19) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;

20) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu;

21) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.;

22) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji 
i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja;

23) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów;

24) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;

25) Informowanie Zamawiającego i Wykonawców o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót;

26) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;

27) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe;

28) Udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach okresowych 
mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót.

29) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Prace związane z sprawowaniem funkcji inspektora zostaną wykonane osobiście 
§3
1. Strony określają termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego na dzień, przekazania placu budowy Wykonawcy.
2. Planowany termin zakończenia robót objętych nadzorem inwestorskim ustalony został 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 
3. O przekazaniu placu budowy Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę najpóźniej na 1 dzień przed planowanym przekazaniem placu budowy.
§4
1. Strony umowy ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: ………………………. złotych) w tym podatek VAT ………% w wysokości …………………………….. zł. 
2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy jest podpisany z klauzurą bez uwag protokół odbioru robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz obecność na budowie będzie potwierdzana wpisami inspektora w dzienniku budowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy.

5. Zleceniobiorca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT. 
6. Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego zamówienia i służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej 
i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego w ………………………………… i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT.
* Niepotrzebne skreślić 
§5
1. Ze strony Zleceniodawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie p. Rafał Kapuścik, tel. 34/317-90-35 wew. 30, lub e-mail: zamowienia.publiczne@panki.pl
2. Ze strony Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie p. ……………………………….., tel. ………………………….. lub e-mail: ………………………………………… 

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobie trzeciej.
4. Zleceniobiorca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. W ramach tych czynności Zleceniobiorca nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie.
5. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
6. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:
6.1 zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);
6.2 koordynacja robót poszczególnych branż;
6.3 sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
6.4 rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu;
6.5 uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń;
6.6 udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy;
6.7 uczestnictwo w komisji przekazania placu budowy i odbioru końcowego inwestycji.
§6
1. W przypadku nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do prawidłowego wykonywania umowy 
i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu. W takim przypadku Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie częściowe, jedynie za wykonane czynności, obliczane proporcjonalnie do czasu, kiedy Zleceniobiorca pełnił obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę jedynie z ważnych powodów, zgodnie z przepisem art. 746 Kodeksu cywilnego.
§7
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Zleceniodawca na skutek działania lub zaniechania Zleceniobiorcy poniesie szkodę przewyższającą zastrzeżoną karę umowną, to może jej dochodzić od Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
Zleceniobiorca zapłaci kary umowne Zleceniodawcy za:

a) nieuprawnione odstąpienie, wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę lub niewykonanie umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;
b) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy przez Zleceniodawcę, z przyczyn, za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, w szczególności wskazanych w §6 ust. 1 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
§8
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo Sądu, właściwego dla siedziby Zleceniodawcy,
7. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden egzemplarz otrzyma Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca.
9. Strony zgodnie postanawiają, iż zakazana jest cesja roszczeń wynikających z niniejszej umowy są osoby trzecie lub zbycie ich w drodze innej czynności lub zdarzenia prawnego.
………………………………………………



……………………………………………….
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